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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

 

 

„Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. 

Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000”. 

 
 

  Решение за откриване на поръчката; 

  Обявление за откриване на поръчката; 

  Пълно описание на обекта на поръчката 

  Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

  Технически спецификации 

  Mетодика за определяне на комплексна оценка на офертата – показатели и 

относителната им тежест 

  Образци и приложения 

Приложение 1 – Оферта; 

Приложение 2 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3, т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП 

Приложение 3 - Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 , б. „а”, „б”, „в”, „ г” и „д”, ал.2, т.5  и ал.5, т. 1 от 

ЗОП 

Приложение 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 

Приложение 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 

Приложение 6 - Декларация за ползване на подизпълнител; 

Приложение 7 - Декларация – съгласие за участие на подизпълнител; 

Приложение 8 – Декларция за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата 

процедура; 

Приложение 9 - Декларация от член на обединение/консорциум; 

Приложение 10 – Банкова гаранция за участие в процедурата; 

Приложение 11 – Банкова гаранция за изпълнение; 
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Приложение 12 – Справка-Декларация за общия оборот и за оборота на сходни услуги и 

строителство за последните 3 (три) години; 

Приложение 13 – Списък – Декларация на основните договори за строителство, изпълнени през 

последните 5 (пет) години; 

Приложение 14 – Списък - декларация на ръководните и технически лица, включително на тези, 

отговарящи за контрола на качеството; 

Приложение 15 - Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя 

на ръководните служители на участника за последните 3 (три) години; 

Приложение 16 – Техническо предложение; 

Приложение 17 – Ценова оферта;  

Приложение 18 - Проект на договор; 

  Одобрен технически проект  

  Непопълнена количествена сметка 
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І. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 
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ІІ. Обявление за обществена поръчка 
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ІІІ. Пълно описание на проекта и обекта на поръчката 

1. Кратка информация за проекта: 

1.1. Цели и задачи на проекта. 

Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на проект „Корекция на река Лева в 

регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен 

участък от км. 1+150 до км. 2+000”, наричан по-долу за краткост „Проект/ът”. 

Проектът „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до 

вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 

2+000” ще бъде финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез 

открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на 

предложенията по Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: 

„Дребномащабни местни инвестиции” – BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни 

мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.  

Предвидените в проекта дейности включват инвестиционни мерки по: 

Първи етап: Подготовка на работните зони 

Втори етап: Основни СМР по корекцията 

• Почистване на площадката - Изсичат и изкореняват се всички дървета и храсти в обсега на 

корекцията 

• Изкопни работи - прави се изкоп с багер до кота берма и бреговете се изкопават с откос 

1:0,75, започващи от вътрешния ръб на короната на стената с оглед да не се получат обрулвания, 

там където ще изграждат подпорните стени. Изкопът се депонира на мястото на насипите, а 

излишния се извозва. 

• Насипни работи - изкопът се депонира на мястото на насипите. 

• Довършителни работи - изграждат се подпорни стени, прагове и облицовките на дъното. 

Необходимият допълнителен изкоп се извършва ръчно, като с част от излишния изкоп се правят 

диги за оформяне на коритата за отбиване на строителните води. 

Трети етап: Възстановяване на околната среда 

С реализирането на горните мерки ще бъде приложен цялостен интегриран териториален 

подход на въздействие върху територията, на която ще бъдат извършени плануваните инвестиции. 

Наред с това самата река, обект на интервенция, преминава през голяма част от населеното място – 

гр. Криводол. Прилагането на този подход ще способства за подобряване на непосредствената 

жизнена среда и качеството на живот на жителите и гостите на общината, посредством превенция 

на риска от наводнения, и в този смисъл може да се твърди, че резултатите от проекта ще 

допринесат за постигане на гореспоменатите цели на операцията и схемата за финансиране по 

ОПРР. 

Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в Техническите 

спецификации и проекта на договор – част от настоящата документация. 
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2. Резултати и ползи от проекта. 

2.1. Възложител 

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 

възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОБЩИНА КРИВОДОЛ, с 

административен адрес:  

гр. Криводол, ул. „Освобождение” № 13,  

тел.: 09117 2506; факс: 09117 2506 

Интернет адрес: http://www.krivodol.com, е-майл: krivodol@dir.bg 

Адрес на профила на купувача: http://www.krivodol.com/bg/obshtestveni-porachki/ 

 

2.2. Правно основание за възлагане на поръчката 

Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл.14, ал.3, т.1, във връзка с чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на 

процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите 

му нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

Настоящата обществена поръчка се възлага във връзка с изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007-2013 г. BG161PO001/4.1-04/2010/036, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” 

по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/4.1-04/2010 

„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки 

общини”. 

2.3. Резултати от строително-монтажните работи и ефект от изпълнението на 

инвестиционните дейности по проекта: 

Чрез реализиране на дейностите, предвидени за изпълнение в проектното предложение 

директно ще се постигне осъществяване на следните конкретни цели: 

 Предотвратяване на неблагоприятни  последици  за човешкото здраве  и  околната среда 

 Осигуряване на обновена, отговаряща на съвременните стандарти жизнена среда 

 Ограничаване миграцията на млади хора от общината, в резултат на предоставянето на по- 

качествена среда за труд и обитаване  в малките населени места.  

 Изграждане, на общинско ниво, на капацитет за усвояване на средства от фондовете на ЕС и  

успешно участие в бъдещи проекти. 

Постигането на конкретните цели на проектното предложение ще доведат до подобряване, 

обновяване и модернизиране градската инфраструктура в гр.Криводол и осигуряване на условия на 

живот и работа в съответствие с европейските норми. Ремонтните дейности, предвидени в проекта, 

са насочени към създаване на безопасност, спокойствие и комфорт. 

3. Описание на предмета на обществената поръчка 
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3.1. Обект на поръчката: Строително-монтажни работи  

3.2. Предмет: „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. 

Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000” 

3.3. Географска и административна област 

Географската и административната област, която следва да обхване тази обществена поръчка 

е територията на гр. Криводол, община Криводол, област Враца. 

3.3.  Приложимо законодателство и документи. 

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да 

спазва: 

 Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с 

дейностите по тази обществена поръчка, между които Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към 

дейностите по тази обществена поръчка; 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ) 

 Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 

 Закон за геодезията и картографията 

 Закон за управление на отпадъците (ЗУО) 

 Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в 

населени места 

 Наредба I3-1971 от 29.10.2009 г., за строително-технически правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 г. влиза в 

сила от 05.06.2010 г. и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми 

(обн. ДВ, бр.58 от 1987 г., изм. и доп. бр.3 от 1994 г.) 

 Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението 

при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците 

  Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.44/2004 г.) 

  Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове 

(обн. ДВ., бр.57/2001 г., изм. ДВ., бр.68/2004 г., изм. ДВ., бр.51/2005 г., изм. ДВ. бр. 66 от 2008 г.) 

 Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 

2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г) 

 Наредба № 1 от 17 май 2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното 
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инвестиционно проектиране (обн. ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) 

 Наредба № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 

(обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г. 

 Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове 

територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.) 

 Наредба № 4 /14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически 

уредби в сгради (обн. ДВ., бр. 76/2003 г., попр. ДВ., бр. 79/2003 г., попр. ДВ., бр. 87 от 2003 г., изм. 

ДВ., бр.14 от 2004 г., изм. ДВ., бр. 17 от 2005 г., попр. ДВ., бр.48 от 2006 г.) 

 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия 

в сгради (обн. ДВ., бр.5/2005 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., попр. ДВ., бр.92 от 2009 г.) 

 Наредба №3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електро-проводните 

линии (обн. ДВ., бр.90/2004 г., обн. ДВ., бр.91/2004 г., изм. ДВ., бр. 108 от 2007 г.) 

  Наредба № 2 от 06 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 

хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения обн. ДВ., бр. 89 от 2008 г., 

попр. ДВ., бр. 95 от 2008 г.) 

 Наредба № 7/8 юни 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн. ДВ., 

бр.70/1998 г., попр. ДВ., бр. 82/1998 г., изм. ДВ., бр. 52/1999 г., изм. ДВ., бр. 84/2000 г., попр. ДВ., 

бр.93/2000 г.) 

 Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ, бр. 37 от 2004 г., 

попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.) 

 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн. ДВ, бр.17/1987 г. и 

бр. 49 от 1999 г.) 

 Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на 

Регионалното развитие и благоустройството и община Криводол; 

 Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и съпътстващите я документи във 

връзка с нейното изпълнение. 

4. Описание на обхвата на поръчката и конкретни дейности 

4.1. Обхват на поръчката 

Предметът на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка: „Корекция на река Лева в 

регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен 

участък от км. 1+150 до км. 2+000” включва: 

4.2. Конкретни дейности по поръчката 

Първи етап: Подготовка на работните зони 

Втори етап: Основни СМР по корекцията 

• Почистване на площадката - Изсичат и изкореняват се всички дървета и храсти в обсега на 

корекцията 

• Изкопни работи - прави се изкоп с багер до кота берма и бреговете се изкопават с откос 

1:0,75, започващи от вътрешния ръб на короната на стената с оглед да не се получат обрулвания, 
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там където ще изграждат подпорните стени. Изкопът се депонира на мястото на насипите, а 

излишния се извозва. 

• Насипни работи - изкопът се депонира на мястото на насипите. 

• Довършителни работи - изграждат се подпорни стени, прагове и облицовките на дъното. 

Необходимият допълнителен изкоп се извършва ръчно, като с част от излишния изкоп се правят 

диги за оформяне на коритата за отбиване на строителните води. 

Трети етап: Възстановяване на околната среда 

С реализирането на горните мерки ще бъде приложен цялостен интегриран териториален 

подход на въздействие върху територията, на която ще бъдат извършени плануваните инвестиции. 

Наред с това самата река, обект на интервенция, преминава през голяма част от населеното място – 

гр. Криводол. Прилагането на този подход ще способства за подобряване на непосредствената 

жизнена среда и качеството на живот на жителите и гостите на общината, посредством превенция 

на риска от наводнения, и в този смисъл може да се твърди, че резултатите от проекта ще 

допринесат за постигане на гореспоменатите цели на операцията и схемата за финансиране по 

ОПРР. 

Изпълнението на поръчката следва да бъде качествено, в срок и при спазване изискванията на 

ЗУТ, приложимата законова и подзаконова нормативна уредба. Пълно описание на предмета на 

настоящата процедура и изискванията за изпълнение и качество е дадено в Рaздел V - Технически 

спецификации и съгласно приложените индикативни проекти. 

4.3. Взаимодействие с участниците в строителния процес: 

При изпълнението на строителството на обекта ще има назначен строителен 

консултант=строителен надзор, който ще изпълнява функциите по настоящата обществена 

поръчка. 

При взаимоотношенията си с Консултанта и Възложителя, Изпълнителят на СМР трябва точно 

да спазва разпоредбите на ЗУТ и съответните подзаконови актове относно независимия строителен 

надзор, разпоредбите на договора и да изпълнява точно и своевременно инструкциите на 

Консултанта в рамките на правомощията на последния.  

При откриване на строителната площадка, Консултантът трябва да предаде на Изпълнителя на 

СМР неговите процедури за управление на строителния процес, вкл. и образци на документи, а 

Изпълнителят на СМР в срок от 7 /седем/ дни ще предостави своите обосновани коментари по тях, 

ако има такива. 

В Договора за СМР са предвидени изисквания за отчети за напредъка и други отчети, които 

Изпълнителят на СМР трябва периодично да изготвя и предава на Консултанта.  

При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР и Консултанта, проблемът ще 

се отнася за решаване от Възложителя. 

Изпълнителят на СМР ще организира в основната си база за обекта оперативки за проследяване 

хода на строителния процес, на които ще присъстват техническите ръководители на участъците, на 

които текущо се изпълняват СМР. Консултантът следва да свиква месечни работни съвещания по 
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проекта, на които Изпълнителят на СМР ще осигурява присъствие на своите отговорни и 

компетентни представители (ръководител на проекта или негов заместник). Съвещанията ще се 

свикват на определено от Възложителя място. 

4.4. Основни строително-монтажни работи по проекта. 

Съгласно техническата спецификация всички изпълнени дейности по СМР трябва да са 

съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила 

и нормативи действащи в Република България. 

4.5. Контрол. 

Контролът на обекта ще се упражнява по начин:  

- следи за правилното и точно изпълнение на работите посочени в техническите описания към 

договорите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените 

количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за 

дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и 

некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава 

изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.  

След завършване на всички СМР те се приемат съгласно реда определен в Наредба №2 на 

МРРБ за разрешаване ползването на обектите в Република България. След получаване на 

Разрешението за ползване започват да текат гаранционните срокове.   

Всички строителни работи да са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба 

в Република България. 

4.6. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд. 

Надзорът изисква спазване на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.  

4.7. Изисквания за опазване на околната среда. 

Надзорът изисква от изпълнителя на СМР по никакъв начин да не уврежда околната среда, в 

т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта представи изчерпателно 

описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците (ДВ/86/03) 

Надзорът изисква от изпълнителя спазването на екологичните изисквания по време на 

строителството, както и да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи 

съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. 

4.8. Други специфични изисквания. 

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и 

Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното: 

Извършените работи следва да отговаря на изискванията на ЗУТ и наредбите към него. При 

установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-
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кратък срок и са за сметка на изпълнителя. 

Строителният надзор изисква от изпълнителят да съобразява всички СМР и РСМР с 

изискванията на Наредба 16/ 27.03.2001 г. за организация на движението по време на 

строителството. 

Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички 

изпитания, присъщи на видовете работи. 

Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството . 

5. Финансиране: 

5.1. Финасирането на проекта е осигурено със средства от Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007 - 2013 г. Основен източник на финансиране в размер на 85 % от стойността на 

проекта е Европейският фонд за регионално развитие на Европейския съюз и съфинансиране от 

националния бюджет в размер на 10 %. Собственото съфинансиране на проекта от страна на 

Бенефициента - Община Криводол, е в размер на 5 % от стойността му + допълнителен собствен 

принос в размер на 699 543,53 /шестстотин деветдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и три 

лева и 53 ст/ без ДДС. 

5.2. За изпълнението на дейностите по тази обществена поръчка разполагаемият финансов 

ресурс за финансиране е в размер до 1 494 543,18 лв /един милион, четиристотин и деветдесет и 

четири хиляди, петстотин и четиридесет и три лева и осемнадесет стотинки/ без включен ДДС. 

Цените, предложени в ценовата оферта на изпълнителя са окончателни и не подлежат на 

промяна при смяна на икономическите условия до довършване на възложените СМР. Изменение на 

цените се допуска по изключение при условията в хипотезите на чл.43 ал.2 от ЗОП. 

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват. Договорът ще бъде обект на данъци и такси, включително ДДС 

съгласно законодателството в Република България.  

Заплащането на строителните и монтажни работи, предмет на настоящата обществена поръчка 

ще се извършва по начина, посочен в договора за възлагане на обществената поръчка след 

представяне на фактура за съответното плащане от страна на изпълнителя. 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на 

поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет. 

ВАЖНО! Финансирането на дейностите, които са предмет на настоящата обществена 

поръчка е осигурено от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” 

5.3. Условията и начинът на плащане са подробно описани в проекта на договор, 

приложен към тази документация. 

5.4. Срок за изпълнение на поръчката 

Изпълнението на строително-монтажните работи е предвидено да се осъществи за срок от 4 

000033



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-04/2010/036 „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до 
вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013   

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

/четири/ месеца, в което число следва да бъдат предвидени и дните за неблагоприятни климатични 

условия при изпълнение на СМР, но не по-късно от срока по договора на община Криводол. 

Общият срок се определя от момента на започване на строежа до момента на приключване на 

строежа. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол 

обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 

2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

на обекта. Договорът се счита за изпълнен с подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки за обектите, но не по-късно от срока по 

договора на община Криводол. 
. 

5.5. Критерий за оценка на офертите: „икономически най-изгодна оферта”. 
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 IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА, 

 

Настоящите указания съдържат информация, която ще Ви даде възможност да се запознаете с 

изискванията към участниците в процедурата и да получите указания, които ще Ви помогнат да 

изготвите своите оферти съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и Възложителя. 

 

Настоящата част от документацията има следното съдържание: 

 

 Документация за участие и общи положения 

 Условия за участие в процедурата. 

 Минимални изисквания за икономическо и фанансово състояние  

 Минимални изисквания за технически възможности и квалификация 

 Съдържание на офертата. 

 Гаранция за участие и изпълнение. 

 Отваряне на офертите и провеждане на процедурата. 

 Сключване на договор за възлагане на поръчката. 

 Определения и съкращения 

 Етични клаузи 
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 Документация за участие и общи положения 

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден в рамките на 

работното време на общината до 17:00 часа в срока посочен в обявлението за обществената 

поръчка. Цената на настоящата документация е посочена в обявлението, като сумата може да бъде 

заплатена на касата на Община Криводол или се превежда по следната банкова сметка на Община 

Криводол: IBAN: BG87SOMB91303144127400 BIC: SOMBBGSF Банка: „Общинска банка” АД – 

финансов център Враца. 

При закупуване на документацията заинтересованите лица задължително представят адрес, 

телефон, факс, електронна поща и лице за контакт, за верността на които носят отговорност. 

Документацията за участие се получава в деловодството в сградата на Община Криводол, след 

заплащане на цената й. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде 

изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, 

както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес и начин за изпращане. 

Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. 

Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата. 

Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалния уеб-сайт на Община 

Криводол - http://www.krivodol.com гр. Криводол, ул. „Освобождение” № 13, тел.: 09117 2506;  

Обмен на информация между Възложителя и участниците в тази процедура се осъществява в 

писмен вид, по един от следните начини: 

- лично срещу подпис; 

- по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя или 

участника адреси; 

- чрез куриерска служба; 

Интернет адрес: http://www.krivodol.com ,  e-mail: krivodol@dir.bg 

- по факс, изрично посочен от страните, за Възложителя: : 09117 2506 

- по интернет, на официалния уеб-сайт на Възложителя: http://www.krivodol.com  

- чрез комбинация от тези средства - krivodol@dir.bg 

Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посоченото в обявлението лице за 

контакти: инж. Иван Иванов. 

Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 

връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка или по друг 

подходящ начин. 

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие 

до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща 

разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. В случай че от предоставяне на 

разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко 

от 3 /три/ дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, 

колкото е забавата. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили 

документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора 

лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да 
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се предоставя на други участници. 

В тези случаи възложителят е длъжен да предостави безвъзмездно променената документация 

на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна. 

 Документация за участие може да се закупува до 7 /седем/ дни преди изтичането на срока за 

получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я 

закупят. 

Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Криводол – гр. Криводол, 

ул. "Освобождение" №13 всеки работен ден до 17:00 часа в срока, посочен в обявлението за 

откриване на процедурата. 

Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и 

часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка. При приемане на офертата 

върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се 

записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не 

приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик 

или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се 

отбелязват във входящия регистър. 

До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на 

участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на 

изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се 

изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”. 

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените 

поръчки, Прaвилника за прилагането на закона за обществените поръчки и действащото в 

Република България законодателство. 

 Условия за участие в процедурата. 

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, 

отговарящи на изискванията и условията, предвидени в Закона за обществените поръчки, 

обявлението за обществена поръчка и настоящата документация за участие в откритата 

процедура. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на 

нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя. 

2.1. Изисквания към офертата  

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства 

напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите 

на ЗОП. 

Офертата се изготвя по приложения в документацията образец (Приложение №1). Офертата се 

подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от 

изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника (при наличие на 
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такъв).  

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. 

Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено 

да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством 

изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата. 

Участниците могат да подават оферти за участие в процедурата, в които да оферират целия 

обем от дейности, предмет на настоящата процедура. Един участник може да подаде само една 

оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника. 

Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на обявените 

в документацията за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му от участие в 

процедурата. 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се 

представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд 

език, се представят и в превод. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по 

чл.56, ал.1, т.1 и т.6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението, а документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, 

чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от 

ЗОП, декларация по чл.56 ал.1, т.11 се представя само за участниците в обединението, които ще 

изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги. 

При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от 

нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или 

„Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава 

информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива 

информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение 

на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП. 

Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни 

дни, от крайния срок за получаване на офертите, посочена в обявлението. Оферта с по-малък срок 

на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата. В изключителни случаи Възложителят 

може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си 

до момента на сключване на договора. 

2.2. Общи изисквания към участниците 

Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или 

юридически лица, или обединения между тях. Участниците следва да отговарят на условията на 

Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна 

уредба. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на 

нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя. 

 

2.2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят 

ще отстрани всеки участник, който е: 
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а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

б/ обявен в несъстоятелност; 

в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове. 

г/ при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители 

на ръководна длъжност в неговата организация; 

д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  

е/ открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът 

е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или 

участникът е преустановил дейността си; 

ж/ има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, 

свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

з/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 

чужденци през последните 5 години; 

и/ осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 

връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Когато участниците са юридически лица, изискванията по букви “а”, „г” и “и” се отнасят за 

лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП, a изискванията по букви “б”, “в”, „д”, “е”,”ж” и “з”– до 

участника. 

2.2.2. Изискванията по буква „а” и буква „и” по-горе се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а 

при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при 

липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
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6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват кандидата или участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна 

власт е включена територията на Република България. 

2.2.3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (букви 

„б”, „в”, „д” , „е”, „ж” и „з”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на 

декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

2.2.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по т.2.2.1. и т.2.2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите. 

2.2.5. При подаване на заявлението за участие или офертата участникът удостоверява липсата 

на обстоятелствата по т.2.2.1. по-горе с декларация.  

2.2.6. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от 

обстоятелствата по букви  „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з” и „и”. 

2.2.7. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 

букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з” и „и”, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен 

регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която 

е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „е”, „ж”, „з” 

и „и” или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з” и „и”, 

участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според 

закона на държавата, в която е установен.  

2.2.8. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 

закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен 

орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е 

установен. 

2.3. Общи изисквания при участие като обединение/консорциум 
В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват 

нотариално заверено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, 

че: 

 всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за 

изпълнението на договора;  

 представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава 

указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;  

 членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на 

договора, включително по отношение на плащанията;  

 всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, 

освен когато при непредвидени обстоятелства се налага излизане на даден съдружник и то с 
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изричното съгласие на Възложителя, като останалите членове на обединението поемат писмено 

пред възложителя неговите задължения, 

както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението 

на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки 

от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.  

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 

представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в 

състава на обединението/консорциума след подаването на офертата, освен когато при 

непредвидени обстоятелства се налага излизане на даден съдружник и то с изричното съгласие на 

Възложителя, като останалите членове на обединението поемат писмено пред възложителя 

неговите задължения. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат 

към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 

създаване на обединението. 

2.4. Общи изисквания при използване на подизпълнители 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията 

посочени в настоящата документация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на 

тяхното участие, а документите по чл.56, ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях. 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в 

офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде 

делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Възлагането на 

работи/задачи на подзипълнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за 

действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или 

бездействия. 

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не 

може да представя самостоятелна оферта. 

2.5. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните си 

представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с 

изрично нотариално заверено пълномощно. 

2.6. Оглед на място и запознаване с проектите и документите по проекта 

Посещение на обектите / местата за изпълнение на строително-монтажните работи и 

запознаване с проектите и документите по проектите се организира от Възложителя всеки 

работен ден в часовете от 10:00 до 15:00 часа. Всеки участник изпраща предварително писмено 

уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от 

Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, както и носи със себе си лична карта. Посещението 
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се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично 

упълномощен да извърши огледа представител с нотариално заверено пълномощно. Копие от 

пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Към своята оферта всеки 

участник прилага Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата 

процедура и с инвестиционния проект. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на 

поръчката и одобреният инвестиционен проект е за негов риск при оценяването от комисията на 

техническото и ценовата оферта за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната 

оценка (Приложение №8 ). 

Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от предварително обявените условия за 

участие в процедурата. 
 

3. Минимални изисквания за икономическо и фанансово състояние  

3.1. В процедурата могат да участват лица, които общо за последните три приключени 

години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден 

или е започнал дейността, са реализирали оборот от строителство на обекти, не по-малко от 2 800 

000 лв. (два милиона и осемстотин хиляди) лева, без ДДС, от които не по-малко от 1 450 000 лв. 

(един милион четиристотин и петдесет хиляди) лева – от изпълнение на сходни обекти – 

строително-монтажни работи на хидро-технически обекти – корекции, свлачища, мостове. 

Под „сходни” дейности навсякъде в документацията и обявлението за участие в 

процедурата следва да се разбира строително-монтажни работи на хидро-технически обекти – 

корекции, свлачища, мостове. 

Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с декларация по 

образец – Приложение 12. При непредставяне на ЕИК се изисква и заверени от участника копия на 

и заверени от участника копия на Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части за 

отчетните 2010, 2011 и 2012 г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си) за участници юридически лица, оформен съгласно Закона за 

счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни 

юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото 

законодателство на страната, където са установени. Физическите лица представят годишни 

данъчни декларации и/или други официални документи, удостоверяващи дохода им за последните 

три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. 

3.2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” 

по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора, която застраховка следва да покрива вреди, 

причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни 

действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, 

установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва 

да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, 
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установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност 

следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно 

законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. 

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно 

юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя 

за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието 

на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, 

както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със 

проектирането или строителството. 

За доказване на това изискване участникът представя :  

а) заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2013 г., 

покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 

г.) и  

б) декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на 

такава застраховка за целия срок на договора. 

3.3. В процедурата могат да участват лица, които притежават финансов ресурс за изпълнение на 

поръчката в размер не по-малко от 300 000,00 лв ( триста хиляди лева)  

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе 

трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители 

изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 

Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с представяне на 

документи (банкова атестация и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка 

и/или др.), издадени не по-рано от 30 /тридесет/ дни преди датата на представяне на офертата, 

които да удостоверяват наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана 

неотменима кредитна линия. 

Участник, който не отговаря на изискванията посочени в този раздел се отстранява от 

участие в процедурата. 

4. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация 

4.1. Участникът да е изпълнил успешно договори, както следва: поне 1 /един/ договор за 

строителство за реализация на обекти, сходни с предмета на поръчката през последните пет години 

в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, или за последните 60 

/шестдесет/ месеца в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 

дейността си до датата за подаване на офертата. 

Под „сходни” дейности навсякъде в документацията и обявлението за участие в 

процедурата следва да се разбира строително-монтажни работи на хидро-технически обекти – 

корекции, свлачища, мостове. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе 
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трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители 

изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 

За доказване изпълнението на това изискване участникът представя списък-декларация  по 

образец на основните договори по образец Приложение №13, изпълнени през последните 5 (пет) 

години, в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, или за 

последните 60 /шестдесет/ месеца в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си до датата за подаване на офертата, придружен от препоръки за добро 

изпълнение за по-важните обекти. В препоръките задължително се посочва наименованието на 

възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, 

стойността на подобния вид работи, изпълнени от участника, както и дали изпълнението е 

професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с 

подписалия препоръката.  

4.2. Участникът в откритата процедура трябва да докаже, че разполага с необходимите 

специалисти за предоставяне на услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на проекта. 

Предлаганият ключов персонал от участника трябва да има опит, изрично посочен от Възложителя 

в документацията и обявлението. Участникът трябва да разполага със следните ключови експерти:  

4.2.1.Ръководител проект – строителен инженер с образователна степен “Магистър”,  

специалност „ВиК, ХМС, ХТС”, стаж по специалността минимум 5 /пет/ години, да е изпълнявал 

длъжността „Ръководител проект” на най-малко един обект с предмет сходен на предмета на 

поръчката – 1 брой;  

4.2.2.Технически ръководител - строителен инженер или строителен техник, стаж по 

специалността минимум 3 години, да е изпълнявал длъжността „Технически ръководител” на най-

малко един обект с предмет, сходен на предмета на поръчката – 4 броя;  

4.2.3. Специалист контрол на качеството - строителен инженер с образователна степен 

“Магистър”, специалност „ПГС”, „ХТС”, или еквивалентна, стаж по специалността минимум 5 

години, стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 3 

години, да притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество – 1 брой;  

4.2.4. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - строителен инженер с 

образователна степен “Магистър”, стаж по специалността минимум 3 години, да притежава 

удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве и за Координатор по безопасност и 

здраве в строителството – 1 бр. 

За доказване изпълнението на това изискване участникът представя: - Списък – декларация 

на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството 

Приложение №14; - Автобиография, подписана от съответния член на екипа, заверено копие от 

диплома за завършено образование, за всеки член от екипа, заверени копия от документи, 

удостоверяващи придобит трудов стаж и специфичен опит (копие от трудова книжка, 

граждански договори, референции от работодател и/или възложител за конкретен проект, др.) 

за всеки член от екипа, заверени копия от трудови и/или граждански договори между участника и 

посочените лица в екипа; - Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и 

за броя на ръководните служители на участника за последните 3 (три) години Приложение №15. 
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4.3. Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, и 

опазване на околната среда, съгласно съответните системи или еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството  или за опасзване на околната среда 

4.3.1. ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по 

предмета на поръчката или еквивалентен;  

4.3.2. ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на 

дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;   

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като 

самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, 

описаните сертификати се представят за всеки един от членовете на обединението/ 

консорциума, пряко ангажирани с проектирането или със строителството съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с 

проектирането или със строителството. 

Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от Сертификатите за 

внедрени системи ISO 9001:2008, и ISO 14001:2004, или еквивалентно с обхват на дейност, 

предмет на настоящата процедура. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно 

чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

4.4. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя, съгласно Закона за камарата на строителите (Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г.) за 

изпълнение на строежи от ІV група, първа до трета категория, която да му позволява извършването 

на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване 

на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава 

– страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - еквивалентен документ 

или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето 

в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен. 

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно 

юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, удостоверението се 

представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, пряко ангажирани със 

строителството съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко 

ангажирани със строителството. 

Представя се копие от Документ за регистрация в ЦПРС или документ за регистрация на 

чуждестранните участници в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, 
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в която са установени, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава 

регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 

Участник, който не отговаря на изискванията посочени в този раздел се отстранява от 

участие в процедурата. 

 

5. Съдържание на офертата. 

5.1. Общи положения 

Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложения в настоящата 

документация образец и към нея се прилагат изискуемите, според тази документация и 

обявлението документи и при спазване на изискванията на чл.57, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗОП.  

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик или кутия или кашон и се подава в 

деловодството в обявения срок от участника лично или от упълномощен от него представител или 

по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Пликът по 

предходното изречение съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както 

следва: 

ПЛИК №1 с надпис „Документи за подбор” в който се поставят документите, изискани от 

Възложителя съгласно чл.56, ал.1, т.1-6, 8, 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на 

участниците. В ПЛИК №1 се поставят всички документи, описани по-долу в документацията, като 

„Документи за подбор”.  

ПЛИК №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят 

предложенията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 

възложителя критерий „икономически най-изгодна оферта” - по образец. (Приложение  №16).  

ПЛИК №3 с надпис „Предлагана цена” е плика, който съдържа ценовата оферта на участника 

(Приложение № 17).  

Всички документи от всеки един плик от офертата се сканират последователно в един 

общ файл в PDF формат и се представят и на електронен носител, който се поставя в 

съответния плик. 

Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 

3 трябва да бъдат последователно номерирани.  

Документите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в 

един общ непрозрачен плик с надпис „Оферта ......................." и наименование на участника. 

Върху общия непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана 

следната информация: 

                                                                           
До Община Криводол 

Гр.Криводол ул.Освобождение №13 

Оферта 
 

За участие в открита процедура с предмет: „Корекция на река Лева в регулационните 

граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен 
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участък от км. 1+150 до км. 2+000”    

 

От......................................................./изписва се наименованието на участника/ 

Адрес за кореспонденция................................................................................... 

Тел.за контакт...........................факс............................е-mail адрес........................ 

 

5.2. Изисквания към съдържание на пликовете 

І. Плик №1 - Документи за подбор 

1. Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите поставени в офертата, подписан от 

представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са 

представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се намират; 

2. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 

копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 

3. Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, 

съгласно Раздел III.2.2. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние 

посочени в обявлението; 

4. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника, съгласно Раздел 

III.2.3. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация, посочени в 

обявлението; 

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 „а”, „б”, „в”, „ г” и „д”, т. 2 и 

т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3, т.4 и т.5 и ал. 5 от ЗОП- Приложения № 2 и № 3; 

6. Декларация по чл.56 , ал.1 ,т.11 – Приложение № 4; 

7. Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 5; 

8. Декларация за ползване на подизпълнител/и - Приложение № 6; 

9. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител - Приложение № 7; 

10. Документ за гаранция за участие в процедурата, съгласно обявлението за обществена 

поръчка и условията на настоящата документация;  

11. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или 

еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на 

обединението поотделно.  

12. Документ за закупуване на документация за участие (заверено копие); 

13. Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка (без посочване на определящи 

показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – Приложение № 1; 

14. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява 

участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо 

участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за 

регистрация на участника; 

15. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, 

съгласно изискванията на настоящите указания (когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице) – нотариално заверен препис; 
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16. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които 

упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които 

са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето 

подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); 

17. Декларация от член на обединение/консорциум – Приложение № 9; 

18. Справка-Декларация за оборота на сходни услуги и строителство за последните 3 (три) 

години - Приложение № 12 и заверени от участника копия на Годишен финансов отчет или някоя от 

съставните му части за отчетните 2010, 2011 и 2012 г. (в зависимост от датата, на която участникът 

е учреден или е започнал дейността си) за участници юридически лица, оформен съгласно Закона за 

счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически 

лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на 

страната, където са установени. Физическите лица представят годишни данъчни декларации и/или 

други официални документи, удостоверяващи дохода им за последните три години (2010, 2011 и 

2012 г.) в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен.; 

19. Списък – Декларация на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 

(пет) години - Приложение № 13; 

20. Списък - декларация на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи 

за контрола на качеството - Приложение № 14; 

21. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на 

ръководните служители на участника за последните 3 (три) години - Приложение № 15; 

22. Други документи и информация, по преценка на участника. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 

1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат 

съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по 

чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 4,т.5 и т.11 от ЗОП се представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по 

чл. 25, ал. 2, т. 6 

 

ІІ. Плик №2 с предложение за изпълнение на поръчката   

Техническо предложение (Приложение № 16) - следва да бъде изготвено по приложения 

образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническата 

спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, в което се 

посочва: 

Срок за изпълнение на поръчката 

Участникът предлага срок за изпълнение в календарни дни за изпълнение на дейностите по 

строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта. Предложенията 

по показател срок за изпълнение се представят задължително като цяло положително число в 

календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в 

000048

javascript:;


 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-04/2010/036 „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до 
вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013   

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за 

изпълнение и линейния календарен план, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава 

максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.  

Изпълнението на строително-монтажните работи е предвидено да се осъществи за срок - в което 

число следва да бъдат предвидени и дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение 

на СМР, но не по-вече от 4 месеца. 

Общият срок се определя от момента на започване на строежа до момента на приключване на 

строежа. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол 

обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 

2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

на обекта. Договорът се счита за изпълнен с подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки за обектите, но не по-късно от 28.01.2014 

година. 

 

ІІІ. Плик №3 с ценовата оферта, изготвено по образец - Приложение № 17 и попълнена 

количествено-стойностна сметка. 

Предлаганата цена и попълнената количествено-стойностна сметка задължително се поставят в 

отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис Плик № 3 „Предлагана цена” и се изписва 

наименованието на участника. Този плик се поставя в плика с офертата на участника. 

Ценовата оферта се изготвя по приложения към документацията образец – Приложение № 17. 

Ценовата оферта задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, 

като при формиране на общата цена и съответно цената по обекти не трябва да надхвърля 

максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения 

максимален общ финансов ресурс и/или по някое от обектите, офертата на участника ще бъде 

предложена за отстраняване. 

Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 3 трябва да бъдат 

последователно номерирани. Извън Плик № 3 "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената, предложена от участника. 

Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след 

десетичната запетая и изписани с цифри и с думи. 

Оферираната от участника обща цена за изпълнението на поръчката трябва да включва всички 

работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената 

поръчка. 

Комисията може да проверява ценовите оферти, с цел да установи дали са подготвени и 

представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в 

процедурата. Ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата участници, в чиито ценови 

оферти се констатират липса на изискуем документ и/или неясни документи и/или неясно 

обозначени документи.  
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Важно:!!! Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура, ако офертата 

му надвишава предварително обявената прогнозна стойност. 

Участници, които, по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън 

Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или 

части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура. 

6. Гаранции за участие и изпълнение 

6.1. Гаранция за участие 

Гаранцията за участие е в размер на 14 000,00 лв. (четиринадесет хиляди лева). Гаранцията за 

участие се внася като парична сума по банкова сметка на Община Криводол: IBAN: BG51 SOMB 

9130 3344 1274 01 BIC: SOMBBGSF Банка: „Общинска банка” АД – финансов център Враца, или се 

представя като банкова гаранция за срока на валидност на офертата. Гаранцията за участие се 

задържа, респ. усвоява в полза на Възложителя или се освобождава по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.  

Ако участникът избере да представи банкова гаранция в полза на Община Криводол за 

участие, в текста на гаранцията изрично да е посочена възможността за задържането й по 

реда на чл.61 от ЗОП.  

6.2. Гаранция за изпълнение на договора 

Гаранцията за изпълнение на договора, внесена по сметката на общината или представена като 

банкова гаранция в деня на подписване на договора е 3 /три/ % от стойността на поръчката. 

Банковата гаранция за изпълнение на договора е неоходимо да бъде валидна за срока на 

договора, удължена с 30 /тридесет/ клендарни дни. 

Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община 

Криводол: IBAN: BG51 SOMB 9130 3344 1274 01 BIC: SOMBBGSF Банка: „Общинска банка” АД – 

финансов център Враца или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от 

банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по 

приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение /Приложение № 11/. При 

внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 

В договора са описани случаите, в които възложителят ще задържи гаранцията за изпълнение на 

договора. Банковата гаранция може да бъде по образец на съответната банка, но задължително 

трябва да съдържа клаузите от примерния образец. 

Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него. 

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да 

предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на 

получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.  

7. Отваряне и разглеждане на офертите и провеждане на процедурата 

7.1. Отваряне на офертите 

Подадените оферти ще се отварят публично на датата и в часа, посочени в обявлението за 

възлагане на настоящата обществена поръчка в Административна сграда на Община Криводол – 
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гр. Криводол, ул.“Освобождение” № 13. Действията на комисията по отварянето на офертите са 

публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел, след 

съответното легитимиране с представителен документ. Присъстващите предствители се допускат 

след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. Упълномощен 

представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта нотариално 

заверено пълномощно. Присъстващите представители на участниците вписват имената си и се 

подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. Комисията отваря офертите по реда на 

тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика. Най-малко трима 

от нейните членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един 

представител от присъстващите участници да подпише пликове № 3 „Предлагана цена” на 

останалите участници. Комисията отваря пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

и най- малко трима от членовете на комисията подписват всички документи, съдържащи се в тях. 

Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в 

Плик № 2 на останалите участници. Комисията отваря Пликове № 1 „Документи за подбор” и 

оповестява документите, които те съдържат и проверява съответствието със списъка по чл.56, ал.1, 

т.14. След това приключва публичната част на заседанието на комисията и същата продължава 

работата си самостоятелно. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с 

критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на 

документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, 

комисията изпраща протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП до всички участници. 

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 /пет/ работни дни от 

получаването на протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП. Участникът няма право да представя други 

документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на 

комисията. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, 

поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които 

не отговарят на критериите за подбор.  

Комисията при необходимост може по всяко време: 

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация 

от други органи и лица; 

2. да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като 

тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на 

участниците. 

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни 

съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 

15 от Закона за защита на конкуренцията. В случаите по ал. 1 възложителят уведомява Комисията 

за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на 

процедурата. 

Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се обявява на 
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При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел, след надлежно легитимиране. Представителите се допускат 

след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. Присъстващите 

представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. 

Комисията не отваря Пликове №3 с предлагана цена на участници, чиито оферти не отговарят 

на изискванията на възложителя. 

След отваряне и оповестяване на ценовите оферти, комисията продължава работата си 

самостоятелно. Извършва проверка на ценовите оферти за съответствие на съдържанието им с 

изискванията на възложителя. Ако има разлика в сумата, изписана с цифри и словом, за вярна се 

смята сумата словом  

Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий 

по чл. 37, ал.1 от ЗОП е с 20 /двадесет/ на сто по-благоприятно от средната стойност на 

съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи в срок писмената 

обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията 

предлага участника за отстраняване от процедурата. 

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 

получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 

определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани. 

7.2. Oценка на офертите и основания за отстраняване на участник 

7.2.1 Оценка на офертите 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при разглеждане и 

оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена по 

показателите и при спазване на указанията за определяне на оценката, представени в настоящата 

методика. 

Методиката, която ще се прилага за извършване на оценка на получените оферти е описана в 

документацията като „Критерий и методика за определяне на комплексна оценка на офертите", 

която е част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран 

критерият по чл.37, ал.1, т.2 ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се 

предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя 

с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този 

показател.  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, по критерий „икономически най-изгодна оферта", ако тази оферта не може да 

се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който 

съдържа: 
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 състав на комисията и списък на консултантите; 

 списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за 

отстраняването им; 

 становищата на консултантите; 

 резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко 

описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за 

оценка е икономически най-изгодната оферта; 

 класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване; 

 дата на съставяне на протокола; 

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с 

цялата документация от процедурата. Комисията приключва своята работа с приемане на 

протокола от възложителя. 

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на 

процедурата преди издаване на съответните решения. При осъществяване на контрола 

Възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за 

съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената 

поръчка. В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат 

да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Възложителят дава писмени 

указания за отстраняването им, които са задължителни за комисията. Извършените действия и 

взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, 

към него се прилага особено мнение. 

Възложителят преминава към сключване на договор след одобряване на протокола от 

комисията. 

7.2.2. Основания за отстраняване на участник 

Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, 

Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства: 

 Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 

 По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл.47 ал.1, ал.2 и ал.5 от 

ЗОП 

 Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото предложение и 

ценовата оферта, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация 

условия и изисквания за представяне.  

 Не е представен някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата 

документация.  

 По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за 

икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация  съгласно 

предварително обявените в обявлението и в тази документация условия. 

 Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена 

гаранция за участие. 
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 Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на 

валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата. 

 за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация 

за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор 

7.3. Обявяване решението на възложителя 

Възложителят в срок от 5 /пет/ работни дни след приключване работата на комисията издава 

мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 

изпълнител на поръчката.  

В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и 

оферти по всеки лот и мотивите за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването му. 

Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4. от ЗОП. 

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят 

е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в 

зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, 

съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или 

предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

7.4. Прекратяване на процедурата.  

7.4.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано 

решение, когато: 

 не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 

47 - 53а ЗОП; 

 всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 

 всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

 първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в 

обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 

 поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за 

обществена поръчка. 

7.4.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

 е подадена само една оферта или заявление за участие; 

 има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а от ЗОП, или само 

една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя. 

 участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, или не изпълни някое от 

изискванията на чл.42, ал.1 или не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 или на изискванията 
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на чл.47, ал.2, когато са посочени в обявлението. 

7.4.3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по т.9.1. или 9.2 да уведоми 

участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да 

изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки. 

В случаите по цена, възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана 

цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената 

в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по определените в ЗОП 

случаи, възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на 

документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението. 

8. Сключване на договор за възлагане на поръчката.              

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за 

изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за обществена поръчка включва 

задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 

изпълнител. 

2. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

3. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение 

на това решение, но не преди изтичането на срока по чл.41 ал.3 от ЗОП. 

4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила 

на всички решения по процедурата. Не се допуска сключването на безсрочни договори за 

обществени поръчки. 

5. Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да 

сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо 

място: 

 откаже да сключи договор; 

 не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 ЗОП. 

6. Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който 

при подписване на договора: 

6.1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 ЗОП; 

6.2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

6.3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен 

или административен акт и/или е поставено от възложителя при откриване на процедурата 

Забележка: т. 6.1. не се прилага в случаите когато Възложителите, за които се прилага чл. 23, 

ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват представяне на документите по ал. 9, 

когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър по чл. 47, ал. 10. 

7. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. 

8. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение когато в 

резултат на непредвидени обстоятелства се налага: 
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8.1. промяна в сроковете на договора, или 

8.2. частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато 

това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или 

8.3. намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на 

договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или 

8.4. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за 

обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на 

изпълнение е над 12 месеца, или 

8.5. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, 

произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или 

8.6. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително 

изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия: 

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил 

процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител; 

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца; 

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя. 

Изменението на цената на основание т. 8.4. е допустимо до размера на реалното увеличение на 

разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната 

цена. 

9. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В 

този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от 

сключването на договора. 

9. Определения и използвани съкращения 

А. Определения 

В настоящите „Указания към участниците в откритата процедура за възлагане на обществената 

поръчка”, които включват следните думи и изрази, които ще имат посочените по-долу значения, 

освен ако контекстът не изисква друго значение.  

9.1. „Възложител” означава лице, което финансира изпълнението на тази Обществена поръчка 

и е наречено по този начин в Договора, както и законните правоприемници на това лице. 

9.2. "Кандидат" е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е подало 

заявление за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление, състезателен 

диалог или ограничен конкурс за проект. 

9.3. „Заинтересован кандидат“ е кандидат, който не е отстранен окончателно от участие на 

етапа на предварителен подбор, тъй като не е уведомен за отстраняването или производството по 

обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключено.  

9.4. "Участник" е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило 

оферта или проект. 

9.5. „Заинтересован участник“ е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. 

Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и 
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това решение е влязло в сила.  

9.6. „Изпълнител” означава Участник, който е избран, като такъв в откритата процедура за 

възлагане на обществената поръчка и наречен по този начин в Договора и законните 

правоприемници на това лице. 

9.7. „Заинтересовано лице“ е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на 

определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от 

твърдяното нарушение.“ 

9.8. "Закон на държавата, в която кандидатът или участникът е установен" е:  

а) за физическите лица - отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на 

международното частно право; 

б) за юридическите лица - правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на 

международното частно право; 

в) за обединенията, които не са юридически лица - правото на държавата, в която са 

регистрирани или учредени.  

9.9. „Страна” означава Възложителят или Участникът или Изпълнителят, както изисква 

контекстът. 

9.10. "Договор за обществена поръчка" е възмезден писмен договор между един или повече 

изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки или 

предоставяне на услуги, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. 

9.11. „Документация за участие” означава указанията, техническите спецификации, 

документите, информацията и всички приложения, които са свързани с настоящата обществена 

поръчка и се предоставят възмездно от Възложителя. 

9.12. „Технически спецификации” означава указанията и информацията, които са свързани с 

цялостното изпълнение на настоящата обществена поръчка и се предоставят от Възложителя в 

документацията за откритата процедура. 

В тази обществена поръчка възложителят ги определя чрез посочване на: 

- европейски технически одобрения и общи технически спецификации и други технически 

еталони на европейски стандартизационни органи, с добавяне на думите "или еквивалентно"; 

- български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до 

проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните 

материали, с добавяне на думите "или еквивалентно", когато няма стандарти по т. 1; 

- работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне 

на обекта на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на 

околната среда; 

- работни характеристики или функционални изисквания по т.3 с позоваване на спецификации 

по т.1 или 2, съответствието с които се смята за съответствие с работните характеристики или 

функционалните изисквания; 
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- спецификациите по т.1 или 2 - за определени характеристики, а за други - чрез позоваване на 

работни характеристики или функционални изисквания по т.3. 

9.13. "Стандарт" е техническа спецификация, одобрена от призната организация по 

стандартизация, за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която не е 

задължително и която попада в една от следните категории: 

а) международен стандарт: стандарт, приет от международна организация по стандартизация и 

достъпен за широката общественост; 

б) европейски стандарт: стандарт, приет от европейска организация по стандартизация и 

достъпен за широката общественост; 

в) национален стандарт: стандарт, приет от национална организация по стандартизация и 

достъпен за широката общественост. 

9.14. "Технически еталон" е всеки продукт, създаден от европейски организации по 

стандартизация, различен от официалните стандарти, съгласно приетите процедури за насърчаване 

на пазарните потребности. 

9.15. „Оферта” означава техническо предложение и предлагана цена заедно с цялата 

необходима информация, документи, приложения, които се подават за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществената поръчка от Участника.  

9.16. „Предлагана цена” е предложение с цена и срок за изпълнение на поръчката към 

предложението. 

9.17. „Персонал” означава работници и/или служители в това число и на всеки Подизпълнител, 

ангажиран в обществената поръчка, които Участника, ще ползва.  

9.18. „Подизпълнител” означава всяко лице, посочено поименно в Предложението като 

подизпълнител за изпълнение на част от Обекта. 

9.19. „Произход” означава мястото, в което материалите и/или оборудването се добиват, 

отглеждат или произвеждат и/или от което се доставят услугите. 

9.20. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен 

на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта 

на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически 

и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, 

оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други. 

9.21. "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, 

определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии 

съгласно чл.8, т.1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната 

година. 

9.22. "Непреодолима сила" са обстоятелства от извънреден характер, които възложителят при 

полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати. 

9.23. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, възникнали след сключването на 

договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят 
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невъзможно изпълнението при договорените условия. 

9.24. "Обща техническа спецификация" е техническа спецификация, изготвена в 

съответствие с процедура, призната от държава членка и обнародвана в "Официален вестник" на 

Европейския съюз. 

9.25. „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 

Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

9.26. "Писмен" или "Писмен вид" е всеки израз, съставен от думи или цифри, който може да 

бъде прочетен, възпроизведен и съобщен. Той може да включва информация, която се предава и 

съхранява с електронни средства. 

9.27. "Трета страна" е страна, която не е член на Европейския съюз. 

Б. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

ЕИО    Европейска икономическа общност 

ЕС    Европейски съюз 

ЗОП    Закон за обществените поръчки 

ЗОЗЗ    Закон за опазване на земеделските земи 

ЗООС    Закон за опазване на околната среда 

ЗСПЗЗ    Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 

ЗУТ    Закон за устройство на територията 

МОСВ    Министерство на Регионалното развитие и Благоустройството 

ОПРР    Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” 

ОЕСУТ   Областен експертен съвет по устройство на територията 

ПИП    Прединвестиционно проучване 

СМР    Строително – монтажни работи 

10. Етични клаузи 

1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 

споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на 

процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на 

участника от процедурата или до административни наказания. 

2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на 

интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата 

за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на 

изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми 

Възложителя. 

3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в 

съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от 

всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, 

направени без предварителното одобрение на Възложителя.  
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4. Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност, без предварителното писмено 

съгласие на последния.  

5. За периода на изпълнение на договора, Изпълнителят и неговият персонал ще спазват 

човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и 

религиозни практики на Република България. 

6. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, 

описани в самия договор.  

7. Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или 

да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя. 

8. Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия 

срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или 

получени от Изпълнителя, са конфиденциални.  

9. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени 

или представени от тях по време на изпълнението на договора.  

10. Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират 

неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да 

бъде независим, Възложителят може, независимо от щетата, да прекрати договора без 

предизвестие и без право на компенсация за Изпълнителя. 

11. Възложителят си запазва правото да прекрати или анулира финансирането на проекта, ако 

открие действие на корупция от произволен характер на произволен етап от процеса на възлагане 

на договора. За целите на тази клауза “действие на корупция” е предлагането на подкуп, подарък, 

бакшиш или комисионна на лице, като подбуда или възнаграждение за извършването или 

неизвършването на действие, имащо отношение към възлагането на договора или изпълнението на 

вече сключен договор с Възложителя. 

12. Ако се установи, че възлагането или изпълнението на договора е довело до необичайни 

разходи, всички кандидат предложения ще бъдат отхвърлени или всички договори ще бъдат 

прекратени. Такива необичайни разходи са комисионни, които не са споменати в основния договор 

или не са следствие от редовно сключен договор във връзка с основния договор, комисионни, 

които не са платени за реални и законни услуги, комисионни, преведени под формата на данъци, 

комисионни, платени на неясен получател и комисионни, платени на компания, която има всички 

изгледи да бъде компания - параван. 
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Проект 

ДОГОВОР 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

„Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 

0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000” 

 

  

между 

 

Община Криводол 

и 

[наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на река Лева в регулационните 

граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък 

от км. 1+150 до км. 2+000”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството 

на Република България. 
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Проект! 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРИВОДОЛ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………… 

 

Обект: „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – 

от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“ 

 

Д О Г О В О Р  

 

Днес, на……………..година , в гр. Криводол, между:  

1. ОБЩИНА КРИВОДОЛ, ЕИК по  БУЛСТАТ  ……………….., представлявана от Кмета на 

Община КРИВОДОЛ – Петър Данчев и ………………………….. Гл. счетоводител, наричана за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и и от друга,  

2. ……………………………., представлявано от………………….., в качеството му на 

управител, притежаващ л.к. № ………………… изд. на ………………..год. от МВР –……………., 

ЕГН……………….., седалище и адрес на управление: гр…………….., ул. “………….” № …………. 

регистрирано с решение № ………….. от ………………….г. на………….., парт.№……….., 

том………, стр. …………и с данъчен №………………., БУЛСТАТ ………….., наричано за краткост 

“Изпълнител”, 

на основание ЗОП, в изпълнение на Решение №…………../……….2013 година на Кмета на 

Община Криводол във връзка с чл.280 – чл.292 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), 

се сключи настоящият договор и страните се споразумяха следното: 

І. Предмет  и срок на договора 

 

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да изпълни обект: 

„Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 

0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000”, съгласно оферта на изпълнителя. 

2. Община Криводол има Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) с Договарящ орган МРРБ (Управляващ 

орган по ОПРР), и Сертифициращ орган – МФ. Цялата отговорност за съдържанието на документа 

се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.   

3. Договореното строителство на обекта включва всички видове строителни и монтажни 

работи, съгласно приложените количествено-стойностни сметки по одобрен технически проект за 

„Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от 
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км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000” включително всички 

изпитвания и проби, необходими за окончателното завършване на обекта. 

4. Възложителят може да възлага в рамките на договорената стойност, а Изпълнителят 

приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични 

промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на Възложителя при 

подписване на този договор.  

5. Срокът за цялостното изграждане на обекта е ................... календарни дни, считано от 

датата на подписване на Акт обр.2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна 

линия и ниво на строежа до датата на подписване на акт обр.15 за приемане на изпълнените СМР. 

5.1. За времето с неблагоприятни атмосферни условия, непозволяващи изпълнението на СМР, 

съгласно изискванията и нормативите за изпълнение на съответните видове работи, се съставя 

двустранен протокол между страните, отчитайки дните с неблагоприятни климатични условия за 

съответния вид работа. С тези дни се увеличава времетраенето  на строителството, но не с повече 

от /2/ два месеца. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, съгласно чл.43 от ЗОП. 

ІІ. Цени и ценообразуване 

 

6.  Общата цена на възложените СМР е        .................................. лв без ДДС;  

ДДС - ............................................лв;  обща цена с ДДС: .......................................лв 

(...................................................................................................................................лв.) без ДДС 

(...................................................................................................................................лв.) с ДДС 

     словом 

Посочената стойност е получена след остойностяване на  приложените количествени сметки за 

видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени, със следните 

ценообразуващи показатели:  

 Часова ставка          ………… лв/час 

 Доп. върху труда        ……….. % 

 ДСР върху материалите ……..% 

 Доп. върху механизация  …… % 

 Печалба                            ………% 

7. Не подлежат на промяна за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация, 

единичните фирмени цени по количествено-стойностната сметка, неразделна част към настоящия 

договор. 

8. Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост. Обемът на 

текущо извършените СМР се удостоверява чрез подписване на двустранен протокол обр.19  между 

Изпълнител, СН и Инвеститорски контрол и Технически координатор. 

9. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са 

приети от СН и са отразени в съответния протокол.  
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ІІІ. Плащания 

 

10. Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път както следва:  

10.1. Авансово плащане за изпълнителя - ...............................................лв. без ДДС, 

представляващо 20 /двадесет/ % от общата цена по т.6, в срок до 10 /десет/ дни от подписване на 

договора. 

10.2.  Междинни плащания на изпълнените СМР до достигане 80 /осемдесет/ % от договора 

заедно с авансовото плащане, въз основа на двустранен протокол /акт обр.19  / и фактура на 

изпълнителя, по действителни количества СМР и твърди единични цени от офертата, в срок до 10 

/десет/ работни дни от представяне на документите.  

10.3. Окончателно плащане на изпълнените СМР до 20 /двадесет/ % от договора, става в срок 

до 10 /десет/ работни дни след въвеждане на обекта в експлоатация. 

11. Преди плащане Възложителят извършва документална проверка и проверка на място на 

СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, базирана на настоящия 

договор и/или други приложими документи. Всяка документална проверка и проверка на място, се 

документира надлежно с протокол за извършената проверка, който остава на съхранение при 

Възложителя до 3 /три/ години след приключване на ОП „Регионално развитие”. 

 

ІV. Възстановяване 

 

12. Община Криводол, съгласно условията на договора за безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., представя искания за възстановяване 

на платените от нея като възложител по настоящия договор разходи за СМР за съответните 

предвидени по проекта дейности.  

13. В случай, че Управляващия орган не сертифицира платени от Възложителя разходи, 

констатирани като неправомерно изплатени суми, при констатирано негово нарушение 

Изпълнителят се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 10 /десет/ работни 

дни от получаване на искане за това; 

14. В случай, че Изпълнителят не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, 

Възложителят има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за 

периода на просрочието.  

15. Преведените средства от Община Криводол, но неусвоени от изпълнителя, както и 

натрупаните лихви, в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване; 

16. Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта в случай на 

препоръки от Одитиращия орган и/или на база негови констатации бъдат поискани финансови 

корекции, при констатирано негово нарушение Изпълнителят се задължава да възстанови 

посочената сума в указания размер и срок на Възложителя. 
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17. Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта Европейската 

комисия поиска финансова корекция по проекта, при констатирано негово нарушение 

Изпълнителят се задължава да възстанови посочената сума в указания размер и срок на 

Възложителя.   

18. Банковите такси, свързани с връщането на виновно дължими суми на Възложителя, са 

изцяло за сметка на Изпълнителя. 

V. Двойно финансиране 

 

19. Възложителят се задължава да не допуска двойно финансиране на дейности по проект 

„Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 

0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000” от други финансови инструменти на 

Европейския съюз или други донорски програми.  

20. В случай на двойно финансиране, Възложителят уведомява незабавно Управляващия орган 

на ОП “Регионално развитие”. Той не представя искане за плащане за тази дейност или 

възстановява неправомерно получените суми по отношение на тази дейност в срок от 5 /пет/ 

работни дни от датата на уведомяване на Управляващия орган на ОП “Регионално развитие”.  

21. В случай, че Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” установи по безспорен 

начин (включително при проверка на място) наличието на двойно финансиране за дейност по 

проект на Възложителя, той изисква преустановяване на дейността или възстановяване на 

неправомерно получените суми в определен от него срок. Ако сумите не бъдат възстановени в 

определения от Управляващия орган на ОП “Регионално развитие 2007-2013 г.” срок, той може да 

ги прихване от последващи плащания към Възложителя по настоящия договор.  

VІ. Окончателен размер на финансиране 

 

22. Възложителят по настоящия договор приема, че безвъзмездната финансова помощ не може 

при никакви обстоятелства да му носи печалба и трябва да бъде ограничена до сумата, необходима 

за възстановяване на разходите по проекта.  

23. Общата стойност на договора е дължима до размера на сертифицираните допустими 

разходи на Възложителя. 

VІІ. Нередности 

 

24. Изпълнителят по настоящия договор се задължава незабавно да докладва на Възложителя 

за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.  

25. Без да противоречи на Регламент 1083 на Европейската комисия, чл.2, т. 7 за нередност по 

настоящия договор се счита всяко действие или бездействие на Изпълнителя, което има или би 

имало като последица нанасянето на вреда на проекта. За нередност се счита всяко неправомерно 

отчитане на дейности по проекта, което би довело до изплащането на неоправдани разходи и 

други.  
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26. Възложителят и Изпълнителят са длъжни да установят и прилагат подходяща система за 

разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на 

нередност по проекта.  

27. Изпълнителят е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на 

проекта, относно определението за нередност и да ги задължи да докладват всеки случай на 

подозрение и/или доказани случаи на нередност съгласно установена процедура от Възложителя. 

При подписване на договора, изпълнителят декларира, че всички негови служители са запознати с 

определението за нередност. 

VІІІ. Отговорности  

 

28. Възложителят не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на 

изпълнителя през време на изпълнение на проекта или като последица от него. Изпълнителят не 

може да иска плащания за компенсиране на такава щета или вреда. 

29. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за 

вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение на проекта или като 

последица от него. Възложителят не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, 

вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на изпълнителя, неговите служители 

или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица. 

30. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 

другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.  

IX . Гаранции и гаранционни срокове 

31. За гарантиране на договорните си задължения, Изпълнителят представя преди подписване 

на договора гаранция в размер на - 3 % от стойността на договора (без ДДС) за пълния срок за 

изпълнение на строежа, представена в една от формите по чл. 60 от ЗОП (банкова или парична).  

Паричната гаранция  се внася по сметка на Община Криводол IBAN: BG51 SOMB 9130 3344 1274 

01 BIC: SOMBBGSF Банка: „Общинска банка” АД – финансов център Враца и се освобождава след 

датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Срокът на банковата гаранция започва да тече от 

датата на подписване на договора и е в сила 30 /тридесет/ календарни дни след датата на въвеждане 

на обекта в експлоатация.  

32. Гаранцията има характера на задатък и възложителят запазва правото си да търси 

обезщетение за претърпени вреди над нейния размер.  

33. Договарят се гаранционни срокове за съответните видове СМР както следва: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

34. Изпълнителят ще отстранява за своя сметка появилите се дефекти в рамките на 

гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, където се 

определят и сроковете за отстраняване на дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа 

спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта. Изпълнителят е длъжен да 

започне работа за отстраняване на дефектите в срок от 5 /пет/ работни дни от датата на съставения 

протокол за установени дефекти. 
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X. Права  и  задължения  на  Възложителя 

 

35. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя достъп до строителната 

площадка за времето предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за 

реализиране целите по договора. 

36. Възложителят се задължава да осигури СН чрез свой представител за освидетелстване на 

извършените работи и за оформяне на документите, касаещи  плащанията. 

37. Възложителят се задължава да извършва в договорените срокове и при условията на 

договора изплащането на извършените СМР. 

38. Възложителят се задължава да освободи гаранцията за изпълнение на договора при 

условията на т.31, р-л  IX. 

39. Възложителят съдейства на СН и Инвеститорския контрол при подготовката на 

необходимите документи за въвеждане на строежа в експлоатация. 

40. Възложителят изпълнява проекта с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и 

добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и в съответствие с 

Общите условия към Договора с Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално 

развитие”. За целта Възложителят мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, 

необходими за цялостното изпълнение на проекта. 

41. Възложителят е отговорен за утвърждаване на разходите, извършени от Изпълнителя, въз 

основа на фактури и/или други документи с еквивалетна доказателствена стойност. 

42. Възложителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на 

конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Управляващия Орган на ОП “Регионално 

развитие” относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.  

43. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно поради причини, 

свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, 

икономически изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне 

съмнение интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 от 

Регламент на Съвета (EO, Евратом) 1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за 

общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) 

№1995/2006 г.  

44. Възложителят има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната 

документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на изпълнителя. 

45. Възложителят има право в хода на изпълнението на СМР да дава указания във връзка с 

изпълнението им, както и да осъществява контрол по изпълнението на договора, относно 

качеството на извършваните работи, влаганите материали и спазването на техническите 

изисквания и норми, без с това да пречи на дейността на изпълнителя.  

46. Възложителят има право при констатиране на некачествено извършени ремонтни работи, 

влагане на некачествени материали или отклонения от техническите изисквания, да спира 

извършването на ремонтните работи за частта на некачествено изпълнените, до отстраняване на 

нарушението. Подмяната на некачествените материали и отстраняването на нарушенията са за 

сметка на изпълнителя в рамките на договорените срокове. 
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XІ . Права  и  Задължения   на  Изпълнителя 

 

47. Изпълнителят има право да получи договорената цена за изпълнените СМР. 

48. Изпълнителят се задължава от започването до въвеждането на строежа в експлоатация, с 

присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите 

практики в сферата на строителството, да носи пълна отговорност за изпълнението на възложените 

му работи качествено и в договорените срокове.  

49. Изпълнителят е длъжен да извърши строителството, като спазва предвиденото в 

техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните 

правила и нормативи за съответните дейности като спазва необходимата технологична 

последователност за изпълнение на различните видове СМР. 

50. Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, придружени със сертификат за 

качество в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

строителните продукти. 

51. Изпълнителят се задължава да спазва на държавните нормативи по опазване на околната 

среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, за документиране на 

изпълнените видове работи, за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на 

възложителя или трети лица. След окончателното завършване на строежа да освободи и почисти 

строителната площадка за собствена сметка. 

52. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка некачествено извършени СМР 

или вложени на обекта некачествени материали, определени като такива от контролните органи и 

вписани в заповедната книга на строежа. 

53. Изпълнителят се задължава да създава необходимите условия за работа на СН и 

инвеститорския контрол на строежа. Да уведомява техните представители минимум един ден 

предварително за реда на изпълнение на отделните видове СМР и да предоставя възможност за 

тяхното контролиране и приемане. 

54. Изпълнителят се задължава да започва изпълнението на следващия по технологичната 

програма вид работа само след като изпълнения вид работа е приет по надлежния ред от СН. 

55. Изпълнителят се задължава да изготвя изпълнителски чертежи (екзекутиви), актове и 

необходимите документи по Наредба N: 3 от 31.07.2006 г. за съставяне на Актове и протоколи по 

време на строителството. 

56. Изпълнителят се задължава да спазва Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. 

57. Изпълнителят се задължава да открие отделна банкова сметка за обслужване на настоящия 

договор и ежемесечно да представя банково извлечение, заверено от обслужваща банка с цел 

проследяване на натрупани лихви от преводите, направени от Община Криводол по настоящия 

договор. 

58. Изпълнителят по настоящия договор е длъжен да допуска Управляващия  орган на ОП 

“Регионално развитие”, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни 

представители и външни одитори, да проверяват, посредством проучване на документацията му 

или проверки на място, изпълнението на строителните дейности по проекта, и да проведат пълен 
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одит, при необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към 

счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на 

проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на 

Оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент 1083/ 2006г. на Съвета, както 

и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.  

59. Изпълнителят е длъжен да допусне Управляващия орган на ОП “Регионално развитие”, 

Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с 

измамите и/или техни представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на 

място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за 

защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, 

както и приложимото национално законодателство.  

60. За тази цел Изпълнителят е длъжен да предостави на служителите или представителите на 

Договарящия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни 

одитори достъп до местата, където се осъществяват строителните дейности по  проекта, както и да 

направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът предоставен на служителите или 

представителите на съответните органи, цитирани по-горе трябва да бъде поверителен спрямо 

трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се 

съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а 

Изпълнителят  следва да уведоми Възложителя за точното им местонахождение.  

61. Изпълнителят се задължава да осигурява и предоставя при поискване всички 

разходнооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, свързани с 

изпълнението на проекта, за период от  три години след приключването на Оперативната програма.  

За извършване на плащанията Изпълнителят изготвя фактура, която следва да съдържа 

следната задължителна информация: Получател: ОБЩИНА КРИВОДОЛ; Адрес: ул. Освобождение 

№ 13 ЕИК / Булстат: 000193282; МОЛ: Кмет на Община Криводол; Получил фактурата: 

……………………………. – Ръководител проект; Номер на документа, дата, място; В описателната 

им част задължително трябва да е включен и следния текст: „Разходът е по договор за 

безвъзмездна помощ за изпълнение на проект „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. 

Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“ 

62. При проверка на място от страна на Управляващия Орган на ОП “Регионално развитие”, 

Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия, Изпълнителят по 

настоящия договор се задължава да осигури присъствие на негов представител на обекта, достъп 

до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на 

настоящия договор, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на заложените 

СМР по настоящия договор.  

63. Всички препоръки направени от страна на Управляващия орган на ОП “Регионално 

развитие” в резултат на направена документална проверка или проверка на място, следва да бъдат 

изпълнени в указания срок.    
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64. Всяка информация, представена от Изпълнителя на конференция или семинар, на 

публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че Проектът е получил финансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-

2013 г. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова 

информация, в това число и в Интернет, трябва да съдържа следното заявление:  

“Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на река Лева в регулационните граници 

на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 

2+000“, финансиран чрез договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/4.1-04/2010/036, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <наименование на Изпълнителя> и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган.”  

65. Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия 

договор, както следва: 

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма 

„Регионално равитие 2007-2013 г.”, т.е. поне до 31.08.2020 г. 

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл.88 от 

Регламент 1083/2006 г. 

66. Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на 

договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на 

Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 

67. Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на 

ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи 

нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в 

Община Криводол. 

XІІ. Прекратяване на договора 

 

68. Действието на този договор се прекратява: 

1. С извършване и предаване на договорената работа; 

2. По взаимно съгласие между страните; 

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 

4. Едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя при неизпълнение на някое 

от договорените задължения. 

XІІІ. Непреодолима сила 
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69. Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое 

задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това 

неизпълнение вреди. 

70. Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да 

се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора. 

71. По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, 

които страните при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или 

предотврати. 

72. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа 

от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла да бъде преодоляна. 

73. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е 

длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, съответно – за 

преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

74. Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 

сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика 

водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито 

задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата 

страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.  

75. След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 

непреодолимата сила, страната, която е дала известието по чл. 74, в пет дневен (5) срок писмено с 

известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. 

76. Ако след изтичане на петдневния (5) срок, страната, която е дала известието по чл. 73, не 

даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие 

уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна 

да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да 

е по-кратък от пет (5) дни. 

77. Ако и след изтичане на срока, определен в известието по чл. 76, изпълнението на договора 

не е възобновено, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за 

неизпълнение на договора.   

78. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не 

може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по чл. 72. 

XІV. Санкции 

 

79. При неспазване на срока по т. 5, раздел I от договора Изпълнителят дължи неустойка в 

размер на 0.5 % от общата стойност на договорените СМР за всеки просрочен ден, но не повече от 

20 /двадесет/ % от техния размер. 
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80. При забавяне плащанията по раздел IІІ от договора Възложителят дължи неустойка в 

размер на 0.5 % на ден за просрочената сума, но не повече от 20 /двадесет/ % от нейния размер. 

81. Всяка от страните дължи обезщетение за причинените щети и пропуснати ползи в резултат 

на виновно неизпълнение или забавяне изпълнението на задълженията й по този договор при 

условията на гражданското законодателство. 

82. /1/ Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до 

информационните активи в Община Криводол, както и ако застраши сигурността на същите, за 

което дължи неустойка в размер на 10 /десет/ % от договореното възнаграждение. 

/2/  Изпълнителят дължи неустойка в размера по ал.1 при неизпълнение на задълженията по 

т.30, раздел VІІІ и т.68, раздел ХІ. 

XV. Заключителни условия 

 

83. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 

другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор. 

84. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор страните ще решават 

доброволно, чрез преговори с упълномощени представители. 

85. За не упоменати в този договор условия, се прилагат общите и специални нормативни 

актове, уреждащи тази дейност. 

86. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван.  

87. Изпълнителят ще бъде уведомен писмено за лицата, изпълняващи строителен надзор и 

инвеститорски контрол на възложените СМР по настоящия договор. 

Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които два за 

Възложителя - Община Криводол, един за Изпълнителя – ............................................................ 

Неразделна част от договора са:  

1. Оферта на изпълнителя .................................., вкл. КСС и линеен мрежови график; 

2. Удостоверения издадени от надлежните компетентни органи удостоверяващи 

обстоятелствата по чл. 47, ал. (1) и  (2) от ЗОП;  

3. Документ за внесена гаранция; 

4. Заверено копие от застрахователна полица съгласно изискванията на Наредбата за 

Условията и реда на задължителното застраховане  в проектирането и строителството. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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V. Технически спецификации 

Проектно решение, организация и изпълнение на СМР и основни СМР дейности: 

Подготовка и почистване на речната тераса от дънери, битови отпадъци и храсти. Изсичане и 

изкореняване на тополи с d = 40 см. Изсичане и изкореняване на върби с d = 40 см. Демонтаж на 

пешеходна пасарелка. Изкоп средно земни почви : механизирано с багер – 95 %;  ръчно - 5 %; с багер 

за опорни блокове. Кофраж опорни блокове. Доставка и полагане на бетон кл. В15. Насипване и 

уплътняване на земни маси за защитни диги Блокаж от едроломен камък по откоси диги и дъно 

корекция. Доставка  и полагане проникващ бетон в заскалявка. Кофраж за стоманобетонови 

парапети.  Заготовка и монтаж армировка от Ст. AI за парапети. Доставка  и полагане бетон В20 за 

парапети. Монтаж метални тръби Ф600, L = 3,5 m, §=5 m, за преход през кюнето. Монтаж метални 

тръби Ф 250, L= 3,5 m, §=5 m, за преход през кюнето. Заготовка и монтаж армировачна мрежа Ф6
5
 за 

преход през кюнето. Полагане замонолитващ бетон В20 за преход през кюнето 

Земни /изкопни/ работи 

При механизираното извършване на земните работи да се спазват съответните изисквания на 

глава IV, раздел I на правилника. 

При ръчно изпълнение на изкопи с вертикални стени и без укрепване да се спазват изискванията 

на Правилника за приемане на земни работи и земни съоръжения. 

При започване на работа, ако се открият подземни съоръжения, неизвестни предварително, 

трябва незабавно да се прекъсне работата, докато се установи характера им с оглед избягване на 

възможна опасност от срутвания или други подобни инциденти. Така се постъпва и при откриване на 

големи камъни , силни подпочвени води и др. Земни работи в зоната на подземни съоръжения и 

инсталации се извършва само с писмено разрешение на организацията отговаряща за тяхната 

експлоатация. Тези земни работи се извършват под непосредственото ръководство на техническия 

ръководител на обекта, а в случай , когато се работи до кабели с високо напрежение е необходимо 

присъствието на техническо лице от експлоатацията. При горните случаи трябва да се правят 

наблюдения от нарочно поставен за целта човек , който предварително да сигнализира за вземане на 

мерки за предотвратяване на нещастни случаи. Строго се забранява извършване на земни работи 

посредством подкопаване. 

Всички изкопни работи в съответствие с категорията  на почвите трябва да бъдат укрепени от 

пределната височина надолу или пък да бъдат извършени с откоси като по края на изкопа 

задължително се оставя берма от 50 см за изхвърляне на материалите. 

Преди пускане на багера в работа трябва да се провери пълната му изправност. Багерът трябва да 

бъде снабден със сигнални знаци за предупреждение на работниците и водачите на транспортните 

средства по време на работа. Да не се допуска  чистенето на кофата да става във вдигнато 

положение. За преглед или ремонт на намиращите се върху стрелата механизми , кофата трябва да се 

свали на земята. На работа с багер се допускат само правоспособни багеристи. Да не се допуска 

зимно време двигателя на багера да се нагрява с открит огън. Не се допускат хора в района на 

действие на стрелата , качването или слизането от машината по време на работа. Забранява се при 

товарене кофата да минава над кабината на транспортното средство. При гръмотевични бури 
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работата с багера се прекратява. При придвижване на багера стрелата да се поставя по посока на 

хода, а кофата на височина най-малко един метър над земята. 

Ръководството и изпълнение на взривните работи се възлага само на правоспособни лица. 

Забранява се извършването на взривните работи при недостатъчно осветление или изкуствено 

такова. Пробивно- взривните работи се изпълняват така , че да гарантират безопасността на хората и 

преминаващите транспортни средства. Задължително се обявява времето на взривяване и ползваните 

сигнали. Да се спазват всички допълнителни мероприятия за охрана на застрашените съседни 

съоръжения и сгради. Да се спазват предписанията за изпълнение на вторични взривявания, 

раздробяване на блокове , при снемане на нива и др. Неексплодиралите заряди се ликвидират 

незабавно, ако това е невъзможно се поставят предупредителни знаци и охрана. Забранява се 

извършването на каквито и да е видове работа в този район до ликвидиране на зарядите. 

При направа на насипи в участъка, където се разтоварва почвата, не се допуска маневриране на 

повече от два самосвала. Разстоянието между ръба на насипа и външния ръб на машината трябва да 

бъде най-малко 1 метър. Забранява се стоенето и минаването на хора в работните полета на 

машините. Насипването да се извършва така , че по всяко време района да бъде правилно отводнен. 

Изкопните работи следва да се изпълнят на сухо. Прекопавания не се допускат. При установени 

наличия на такива, те се запълват с баластра от изкопа и трамбоват. 

Всички дълбоки изкопи трябва да бъдат обезопасени със съответните табели, предпазни парапети 

и светлинни сигнали за нощно време. 

При извършване на изкопи и други работи, предвид значителната дълбочина да се наблюдава 

откоса с оглед да се открият на време евентуални обрушвания по тях и да се избегнат нещастни 

случаи. Работниците от опасната зона веднага да бъдат изтеглени. 

В района около съоръженията да се поставят табели с надписи, предупреждаващи, че се навлиза 

в строителна площадка. 

Кофражни работи 

Кофражните работи за всички елементи да се изпълнят грижливо, за да определят проектните 

габарити и форми. Ако кофражът се изпълнява с дървен материал, от едната страна дъските трябва 

да бъдат рендосани. На предвиденото работно скеле да се постави предпазен парапет. 

Бетонови работи  

Като се имат предвид условията за експлоатация на съоръжението, бетоните се класифицират 

като “БЕТОНИ ІV-та ГРУПА”, за които се знае, че са подложени на променливо намокряне и 

изсушаване при действие на външни атмосферни условия. 

Бетоновите работи за цялото съоръжение да се извършват грижливо и при подходящи условия. 

Инертните материали и цимента да отговарят на държавния стандарт EN -13108-1/HA. Правила 

за приемане, опаковка, документация, съхранение и транспорт на цимента са описани в БДС 9345 – 

82, а методите за физико-механични изпитания в БДС 72 – 86. 

Водата се доказва за годност, за приготвяне на бетони съгласно БДС 3097 – 86.  
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Строго се следи за качествата на бетона. Якостта на бетона да се доказва преди започването и по 

време на бетонирането с пробни кубчета. Да се спазват проектните класове на бетона, посочени в 

проекта за отделните части на съоръжението. 

В проектното съоръжение ще се използва бетон В 25 с водоплътност W 0,6 и мразоустойчивост F 

= 100. 

Меродавната възраст за доказване качествата на бетона е 28 дни. 

Марките на бетона за якост на натиск се означават съгласно БДС 7268 и се изпитван на 28-я ден. 

Контролът на бетона по този показател се извършва на партиди, съгласно БДС 9673. 

Минималната марка на бетона по водонепропускливост е в зависимост от градиента на водния 

напор /отношението на най-големия воден натиск на МРа в дадена зона или участък към най-малката 

дебелина на бетона в метри, предназначено да поеме този воден натиск и се определя съгласно БДС 

7268. За бетони от ІІ и ІV група при градиент до 1-В2 и при градиент от 1 до 5-В4. Контрол и оценка 

на водонепропускливостта се извършва по БДС 7269-84 и по методиката на БДС 505-84. Ако в 

проекта изрично не е посочена възрастта на доказване проектната марка по водопропускливост, 

същата се доказва съгласно изискванията посочени в “Бетони и стоманобетонни конструкции за 

хидротехнически съоръжения. Норми за проектиране” – т. 2.5 на 180-я ден. 

Марка по мразоустойчивост на бетоните от ІІІ и ІV група се определя в зависимост от средно 

месечната температура на въздуха на най-студения месец в последните 10 години на местостроежа и 

се приема при: 

t по-висока от -5С   - за ІV група – Мр 75 

и от -5С до -10С 

Контрол и оценка на мразоустойчивостта на бетона се извършва на 28-я ден по БДС 7296-84 и по 

методиката на БДС 505-84. 

Бетонната смес трябва да отговаря на изискванията на БДС 4718-84. 

Преди започване на бетонирането се провежда проверка на пригодността на състава на бетона за 

достигане на проектните изисквания към него. 

 

Консистенцията на бетона трябва да бъде в средните граници, съгласно ПИП ОМР-БСА кн. 2/31 

г. т. 4.19. 

1. Подложен бетон     0 – 1 см.; 

Масивни неармирани или слабо 

2. армирани конструкции    1 – 3 см.; 

Масивни армирани конструкции, 

3. плочи, греди и колони    3 – 6 см. 

Всички материали ще бъдат влагани при декларирани и приложени към строителната 

документация сертификати за съответствие на БДС /съгласно Наредба за съществените изисквания и 

оценяване качествата на строителните продукти/, ISO 2001 или равностоен европейски стандарт, в т. 

ч. и  наредба за маркировката за съответствие строителни продукти . 
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Технологични изисквания към бетонната смес 

Приготвянето на бетонната смес трябва да става в бетонов център, узаконен от съответните 

контролни органи. За да бъдат спазени проектните изисквания задължително е рецептите за 

производство на необходимите количества бетон, да бъдат съгласувани с проектант, инвеститор и 

строител. 

Бетонните смеси се приготвят машинно в бетонобъркачки в циклично или непрекъснато 

действие. Ръчно приготвяне на бетонните смеси се допуска само за обикновени бетони с марка на 

якост на натиск В-10 за единични обекти при количество на бетонната смес полагана в една смяна не 

по-голямо от 10 m
3
. 

Продължителността на бъркане на бетоновите смеси в бетонобъркачите не трябва да бъде по-

малко от 30 сек. за бетони, приготвени в бетонобъркачи с принудително бъркане и по-малко от 60 

сек. за бетонобъркачи с гравитачно бъркане. Продължителността на транспортиране на бетоновите 

смеси, отчитана от момента на дозиране на водата при бъркане не може да бъде по-голяма от: 

 45 мин. при автосамосвали; 

 90 мин. при бетоновози с устройство за бъркане и автобетонобъркачи. 

Транспортиране на бетонната смес 

Транспортирането на бетонната смес трябва да се извършва по начин и със средства, които 

осигуряват първоначалния състав и хомогенност на сместа. 

Продължителността на транспортирането на бетона, отчетена от момента на дозиране на водата, 

трябва да бъде не по-голяма от 60 мин., когато се използват автобетоновози с устройство за 

разбъркване. 

Полагане на бетонната смес 

Полагането и уплътняването на бетонната смес, трябва да се извършва така, че да гарантира 

еднородността и монолитността на бетона в отделните елементи на съоръжението. 

При полагането на бетонната смес трябва да има необходимата консистенция. При работа с бетон 

помпа, консистенцията трябва да се движи в граници от 8 до 14 см., а при ръчно полагане от 4 до 8 

см. 

Срокът за полагане и уплътняване на готовия бетон, смятан от момента на дозиране на водата не 

трябва да е по-голям от 90 мин. 

Преди полагане на бетонната смес, основата трябва да е старателно почистена от замърсявания, а 

кофражните форми освен почистени, трябва да бъдат и навлажнени  ако са водопопиващи. 

Височината на свободното изсипване на бетона, трябва да гарантира полагането на същия без 

разслоения и десортиране, като не може да бъде по-голяма от 3 м. Подаването на бетонната смес от 

височина превишаваща указаната да става посредством улей. 

Уплътняването на бетонната смес е абсолютно задължително и се извършва с иглени вибратори. 

Те се поставят във вертикално положение, без да се допират до кофража. Вибрирането се прекратява 

след като по повърхността се появи циментово мляко и се преустанови излизането на мехурчета. 
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Максималното време за препластяване на отделните пластове при бетонирането на цялостен 

елемент от съоръжението е 90 мин. 

При прекъсване на бетонирането за по-дълго време, полагането на бетона може да продължи след 

специално обработване на получената работна фуга с металическа четка, като при това якостта на 

бетона трябва да е достигнала поне 15 кг/см
2
 , но не по-рано от 24 часа след прекъсването. Работна 

фуга се допуска само на местата предвидени в конструктивните чертежи. 

Грижи при отлежаване на бетона 

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона е задължително 

спазването на следните изисквания през първите 7 дни, а именно: 

- да се поддържа температурно-влажностен режим, обезпечаващ нормално нарастване на якостта 

му. 

БХТПБ 

При изготвяне на работния проект са спазени изискванията на съответните правилници и 

инструкции, третиращи нормите за проектиране, строителство и експлоатация на ХТС обекти. 

При изпълнение на строителните работи и по време на експлоатацията, задължително да се 

спазват всички изисквания на общите и ведомствените правилници, инструкции и нормативи, 

третиращи БХТПБ, ПСТН, ПИПСМР и т.н. Стриктно да се изпълняват всички разпоредби и 

изисквания, отнасящи се за подобекта и за отделните видове строителни работи.  

В предвид задължителното изискване към фирмите, строящи и експлоатиращи обекта, обстойно 

да познават и стриктно да спазват нормативите и изискванията по отношение на БХТПБ тук 

обръщаме внимание само на най-важните и основни изисквания. 

Общи положения 

За избягване на нещастни случаи и инциденти, поради започване на строително-монтажните 

работи, всички работници, водачи на транспортни средства, операторите на строително-монтажните 

машини и техника трябва да преминат през задължителен инструктаж по БХТПО. 

За спазване на БХТПО отговарят техническите ръководители. 

Ръководството на Изпълнителя на строително-монтажните работи се задължава да осигури 

работни облекла и лични предпазни средства на всички работници, имащи право на тях. За целта 

трябва да се спазват изискванията на чл. 36 т.1 до т.8 от Правилник Д-02-001/82 г. 

На всеки бригадир трябва да се осигури преносима аптечка, заредена, за оказване на първа 

помощ. 

Ако се работи в тъмните часове на денонощието на строителната площадка е необходимо да 

се осигури достатъчно осветление за изпълнение на СМР. 

Строителна площадка 

1. На самата строителна площадка с добре видими знаци да се обозначат опасните зони. По 

отношение на сгради и съоръжения с височина до 20,00 м опасната зона е 7,00 м около него. В тази 

зона се допуска достъп на лица, неангажирани пряко с извършването на СМР. 
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2. Движението на строителните машини да се регулира с необходимите за целта пътни знаци, 

като скоростта на движение на машините да се ограничи до 20 км/час. 

3. Преминаването на пешеходци през канавки, траншеи и изкопи да се осигури чрез пасарелки с  

ширина най-малко 0,80 м и оградени с парапет. 

4. Слизането и изкачването в траншеите и изкопите да става само чрез обезопасени стълби. 

5. Доставката на материали и изделия на строителната площадка да се допуска след като същата е 

подготвена за тяхното съхранение. 

6.(1). Товарно-разтоварните работи и временното приобектно строителство и съхранение на 

материали и изделия да се извършва в съответствие с изискванията на правилника по безопасността 

на труда  при товаро-разтоварните работи. Нормите за физическо натоварване на работниците и 

хигиенно-физиологически и ергоикономически изисквания за рационална организация на раб. място 

и трудовите процеси /Наредба №5 на МНЗ, ДВ бр. 25/71 г. и доп. ДВ бр. 58/79 г. по начини, 

изключващи самоволното им изместване, преобръщане или падане. 

6.(2). Строителните материали и изделия да се транспортират и складират на строителната 

площадка съобразно с изискванията, посочени в съответния им стандарт или отраслова нормала. 

7. При обектовото складиране и съхранение на материалите и изделията да се извършва по 

следния начин: 

7.(1). Разстоянието от подредени фигури на материали и изделия до ръба на изкопи чрез 

изчисление на устойчивостта на почвата, но не по-малко от 1,00 м до ръба на естествения откос или 

укрепването на изкопа, ако това натоварване е взето под внимание при оразмеряване на укрепващите 

съоръжения; 

7.(2). Фигурите с пясък, чакъл и др. насипни материали да имат откоси с наклон, отговарящ на 

ъгъла на естествения откос за съответния материал. 

8. Забранява се разтоварването и складирането на материали и изделия върху временни и 

постоянни пътища. 

Земни /изкопни/ работи 

1. Земните работи в зоната на подземни инсталации или съоръжения да се извършват след 

получаване на писмено разрешение от организацията, която ги стопанисва, придружено със схема за 

разположението и вида на същите. 

2. Преди започване на земните работи, организацията-изпълнител да осигури означаването със 

знаци или надписи разположението в план и дълбочина на подземните инсталации и съоръжения 

върху терена. 

3. Забранява се извършването на земни работи със строителни машини на разстояние по-малко от 

0,50 м от подземни инсталации и съоръжения. 

4. Изкопни работи при условията на предходната точка да се изпълняват ръчно с права лопата. 

Кирки могат да се използуват като помощно средство само при извършване на изкопни работи в 

близост до сигурно защитени с бетонови или стоманобетонови стени подземни инсталации. 
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5. Преди започване или през време на извършване на земните работи да се провеждат 

мероприятия за отвеждане на повърхностните води, ако условията налагат. 

6. Преди започване на земни и други работи в изкопа да се осигури устойчивостта на откосите и 

укрепването му. 

7. Забранява се извършването на земни работи в изкопи при наличие на подпочвени води, 

създаващи опасност от наводняване или сриване на откосите. 

8. Площадката откъм изкопа се обозначава с бордови дъски. 

9. При наличие на съмнение за поява на вредни газове или пари в изкопа, работниците да се 

уведомяват предварително от техническия ръководител и да се осигурят с необходимите ЛПС. 

10. Изкопите да се прекратяват, ако по време на изпълнението им се открият неизвестни до 

тогава подземни  инсталации. 

11. Разполагането на изкопаната пръст, строителни материали, изделия или други подобни, както 

и движението на строителни машини да става извън зоната на естественото срутване на откосите на 

изкопите на разстояние не по-малко от 1,00 м от горния ръб. 

12. Преди работа с багера трябва да се проверява пълната му изправност, той трябва да бъде 

снабден със сигнални звукови знаци за предупреждаване на работниците и водачите на транспортни 

средства по време на работа. 

13. Да не се допуска чистенето на кофата да става във вдигнато положение. За преглед и ремонт 

на намиращите се върху стрелата механизми, кофата трябва да се свали на земята. 

14. На работа с багер да се допускат само правоспособни багеристи. 

15. Не се допуска зимно време двигателя да се подгрява с открит огън, без предварителни 

противопожарни мерки. 

16. Не се допускат хора в района на действие на стрелата. Качването и слизането от машината по 

време на работа е забранено. 

17. Не се допуска внезапно даване на контра или въртенето на багера с вериги. През време на 

работа не се разрешава да се извършват каквито и да било допълнителни работи между багера и 

забоя, а също така между багера и самосвала. 

18. Забранява се при товаренето кофата да преминава над кабината на транспортното средство. 

19. По време на работа на мотора не се разрешава на багериста да напуска машината. 

20. При дъжд, придружен със силни гръмотевици, работата с багера да се преустанови. 

21. При придвижване на багера стрелата да се поставя по посока на входа, а кофата - на височина 

1,50 м от земята. 

22. При работа на багера не се разрешава извършването на каквито и да било работи в забоя, 

пребиваването на хора в призмата на естественото срутване и в зоната на движението на стрелата. 

23. При натоварване на земни маси се забранява стоенето на хора между съоръженията, с 

помощта на които се извършва товаренето и транспортирането, а също така и стоенето на шофьора в 

кабината. 
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Техника на безопасност на труда при работа със строителни машини в близост до 

електропроводни линии 

а/ при работа и придвижване на строителни машини в близост до електропроводни линии трябва 

да се съблюдават следните изисквания: 

- забранява се работата на багери, стрелови кранове, автотоваръчни и др. машини и съоръжения 

непосредствено под проводниците. За целта на съответните места се поставят предупредителни 

табели и надписи; 

б/ работа на указаните в предходната подточка машини и съоръжения в близост до 

електропроводните линии се допуска само в изключителни случаи при условие, че разстоянието по 

хоризонтала между крайните точки на механизма, товарните въжета или товари и др. най-близкия 

проводник е не по-малко от указаното в таблицата. Разрешение за работа в тази зона дава писмено 

ръководителя на обекта. 

Таблица 

Напрежение в ел. проводната линия в кW до 1,00 20,00 110,00 220,00 500,00 

Разстояние в м 1,50 2,00 4,00 6,00 9,00 

 

в/ при придвижването на строителните машини и механизми, а също така при превозване на 

конструкции под електрически проводници, разстоянието по вертикала от най-горната точка на 

преместваната машина и най-ниската точка на електропровода да не е по-малко от даденото в 

таблицата. 

Таблица 

Напрежение в ел. проводната линия в кW до 1,00 20,00 110,00 220,00 330,00 500,00 

Разстояние в м 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 9,00 

 

Работа със строителни машини и преместването им в близост до електропроводи да се изпълнява 

под непосредственото ръководство на опитен ръководител. 

При невъзможност за съблюдаване на горните условия, трябва да се работи само при изключено 

напрежение в ел. проводната линия. 

г/ забранява се да се изпълняват строителни работи, складиране на материали, устройване на 

площадки и гариране в охраняемата зона на високо волтовата ел. проводна линия. 

Охраняемата зона на високоволтовите ел. проводни линии се определя от успоредни линии на 

разстояние от крайния проводник, както следва: 

 - напрежение до 20 кW вкл.  - 10 м; 

 - напрежение от 21 кW до 36 кW  - 15 м; 

 - напрежение от 35 кW до 110 кW  - 20 м; 

д/ на строителната площадка и подстъпите към нея в местата, където се налага преминаване на 

транспортни средства под високоволтови електропроводни линии, трябва да се поставят 
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предупредителни табели, в които да се посочват стойностите на напрежението, височината от терена 

до най-ниската част до проводниците и допустимия габарит на преминаване. 

Мероприятия по време на строителство 

Преди започване на строителството, строителното предприятие да осигури на територията на 

обекта необходимата битова база. Последната да осигурява нормални условия в санитарно-хигиенно 

отношение за хранене, преобличане, за отдих, за медицинско обслужване, за даване на първа помощ, 

за превоз до обекта, за снабдяване с питейна вода. 

Организацията на работната площадка и работните места да осигурява безопасност на всички 

лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен достъп на 

строителните машини. 

Механизираните работи да се извършват от правоспособни специалисти. Необходимо е 

ежедневно да се следи за изправността на машините и механизацията. Да не се допуска в района на 

строителството присъствие на външни лица. 

Задължително е всички работници и служители на обекта да бъдат инструктирани за правилата  

по безопасност на труда от техническия ръководител на обекта и да се пускат на работа срещу 

подпис.   

Предвид разположението на строителната площадка в обхвата на реката, задължително трябва да 

се осигурява ежедневна специална метеороложка информация. Да се обръща особено внимание на 

прогнозите за валежи и увеличаване на речния отток. При прогнози за пълноводие да се вземат 

специални мерки, както за защита на работещите на обекта хора и машини, така и за защита от 

сериозни повреди на изградените части от съоръжението. Техниката и хората да бъдат извадени от 

строителната площадка на безопасно място извън реката. 

Обектът не е пожароопасен и шумоопасен. С изграждането на обекта няма да се създадат условия 

за замърсяване на околната среда. 
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VI. Mетодика за определяне на комплексна оценка на офертата – показатели и 

относителната им тежест 

С настоящата методика се определя реда, критериите за оценка, показателите и тяхната 

тежест при оценка на офертите на участниците.  

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват 

разпоредбите на ЗОП, условията на Възложителя и настоящата методика. 

1. Критерий - икономически най-изгодна оферта 

Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с 

предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други 

показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол. При отваряне на 

ценовите оферти могат да да присъстват участниците в процедурата и техни упълномощени 

представители. Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди 

отварянето на ценовите оферти, комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от 

оценяването на офертите по другите показатели.  

Възложителят обявява датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите 

оферти на интернет сайта на община Криводол 

2. Показатели за оценка и относителната им тежест: 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” (КО). 

Максималния брой точки, които участника може да получи в  е 100 точки. „Комплексната 

оценка” представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително 

показатели, както следва: 

Показател – П (наименование) Максимално възможен брой точки 

1. Ценовата оферта – П1 30 

2. Рискове по изпълнението – П2 25 

3. Концепция за изпълнение– П3 40 

4. Срок за изпълнение – П4 5 

В първата колона са посочени определените показатели, които формират комплексната 

оценка с техните обозначения, а във втората колона са посочени максимално възможният 

брой точки по всеки един от показателите 

Методика за определяне на оценката по всеки показател: 

 

ПОКАЗАТЕЛ 1  
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“Ценовата оферта” - П1 

 Ценовата оферта може да донесе на участника максимален брой точки – 30 точки 

 

 

          Минимална предложена цена       

П1 =                                                          х 30 

        Предложена цена от участника 

ПОКАЗАТЕЛ 2  

„Рискове при изпълнението на проекта” - П2 

Участникът трябва да представи своята оценка на всички възможни рискови фактори, 

които могат да възникнат при изпълнение на обекта или биха повлияли за успешното му 

реализиране, като ги идентифицира, оцени вероятността да се случат (ниска, средна, висока) 

и въздействието им (малко, средно, голямо), представи конкретни превантивни и корективни 

мерки за управление на риска. 

В анализа  задължително се разглеждат следните рискови фактори: 

 Забава в срока и неспазване графика за проектиране, съгласуване, изработка и доставка 

на материали и технологичното оборудване, монтаж, пуск; 

 Сериозно изоставане в изпълнението  на СМР; 

 Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта; 

 Неуспешни единични или комплексни изпитания; 

 Констатирани сериозни нарушения по Наредба №2 за ЗБУТ довели до временно спиране 

работата на обекта. 

Анализът следва да включи и оценка на всички възможни рискови фактори, по преценка на 

участника и на база на предложената цялостна концепция за изпълнение на проекта, които 

могат да възникнат при изпълнение на обекта или биха довели до забавяне или застрашаване на 

изпълнението на поръчката. 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този показател е 25, 

определени както следва: 

 Анализът на риска е обстоен, като са идентифицирани и правилно оценени като 

вероятност и въздействие освен изброените по-горе  и  всички допълнителни  вероятни рискови 

фактори. Предвидените мерки за управление на риска са правилно  планирани, адекватно 

формулирани и  гарантират изпълнение на целите на проекта - участникът получава 25 т. 

 Анализът на риска не е достатъчно обстоен, не са идентифицирани всички вероятни 

рискови фактори, не всички рискове са оценени правилно като вероятност и въздействие.  

Някои от предвидените мерки за управление на риска не са правилно  планирани или адекватно 

формулирани или не гарантират изпълнение на целите на проекта или не гарантират 

качественото и своевременно изпълнение - участникът получава 15 т. 

 Анализът на риска е направен само частичен, не са идентифицирани част от вероятните 

рискови фактори, част от рисковете не са оценени правилно като вероятност и въздействие.  

Част от предвидените мерки за управление на риска не са правилно планирани или адекватно 

формулирани или не гарантират изпълнение на целите на проекта или не гарантират 
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качественото и своевременно изпълнение - участникът получава 8 т. 

 Анализът на риска е само частичен, не са идентифицирани голяма част от вероятните 

рискови фактори, голяма част от рисковете не са оценени правилно като вероятност и 

въздействие. Голяма част от предвидените мерки за управление на риска не са правилно  

планирани или адекватно формулирани или не  гарантират изпълнение на целите на проекта 

или не гарантират качественото и своевременно изпълнение - участникът получава 1 т. 

ПОКАЗАТЕЛ 3  

„Концепция за изпълнение на проекта” - П3 

Участникът трябва да разработи цялостна концепция за изпълнение на проекта, 

включваща минимум следното: 

 Организация в етапа на подготовка на строителната площадка, с която се цели 

постигане на максимална адекватна база за  успешно стартиране на строителните дейности. 

 Участникът трябва да опише своето виждане за организация в етапа на подготовката на 

строителната площадка като посочи дейностите, които ще извърши преди започване на 

строителните работи, разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с 

възложителя, организацията по съгласуване с компетентните инстанции на започването на 

строителните дейности.  

 Организация в етапа на строителство  

Участникът трябва да опише начина на организация и управление на строителния процес, 

предвиждането си за технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и 

персонала в етапите на изпълнение, технологичната последователност на основните дейности, 

координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.  

 Организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните 

показатели.  

Участникът трябва да опише последователност на работите за провеждане на изпитанията 

след завършване на всеки етап от проекта, както и обекта като цяло за  доказване на проектните 

показатели и въвеждане на обекта в експлоатация. 

 Линеен мрежови календарен график 

Прилага се предварителен подробен линеен мрежови календарен график за изпълнението на 

СМР, разположени във времето, представляващ действителните общи намерения на 

Изпълнителя за етапно изпълнение на строителството, който да обхваща времето за 

подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта. 

Линейният мрежови график в частта на изпълнението на СМР трябва да се изготви по 

подобекти имайки предвид сроковете и задълженията за съгласуване. 

От него трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните подобекти от 

работите. Графикът трябва да включва времето за изпълнение и последователността на 

изпълнение на отделните обекти, взаимна обвързаност между тях и да демонстрира умението 

да се организира изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни срокове, при 

минимални усложнения, свързани със затваряне на детските градини и училището 

Дейностите в Линейния мрежови график подлежат на последващо съгласуване със 

законоустановените органи след подписване на договора за изпълнение. 
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 Методи и организация на текущия контрол 

Участникът трябва да опише методите, които ще прилага при осъществяване на контрола 

при изпълнение на доставките на материали, включващ контрол при производителя, контрол 

при доставката франко склад на изпълнителя, контрол при монтаж, изпитания, проби и други, 

които участникът смята да приложи при изпълнение на поръчката с цел качественото и 

изпълнение, както и методите на контрол при строителните дейности. 

 Мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на 

строителни дейности, имайки впредвид, че строителството се изпълнява в специални сгради.  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този показател е 40. 

 Участникът получава 40 точки при условие, че в предложената Концепция за 

изпълнение на проекта са представени: Пълно и детайлно описание на организацията на 

строителството и строителната площадка в етапите на подготовка на строителната площадка, 

строителство и въвежданена отделните обекти като цяло в експлоатация; Предвидените 

дейности в етапа на подготовка са правилно и изчерпателно изброени и създават 

предпоставка за нормално стартиране на строителството, показани са отговорниците за 

конкретните дейности; Описани са технологичната последователност на строителните процеси 

и необходимите технически и човешки ресурси, както и тяхното разпределение във времето; 

Пълно и детайлно е описано взаимодействието с различните участници в процеса на 

строителство; Предложената организация и план за работа гарантира услугата в градините и 

училището, в които се извършват интензивни строително-монтажните работи; Предложените 

мерки за намаляване на затрудненията на местното население и децата гарантират 

безопасността, удобството на жителите и намаляват риска от социално напрежение по време на 

строителството; Описани са методите на контрол на материалите, които ще се извършват, 

както и необходимите лабораторни изпитвания. В линейният календарен график  са включени 

всички дейности, необходими за успешно приключване на проекта; Пълно и детайлно са 

описани сроковете за започване и приключване на отделните обекти, последователността на 

изпълнението им и екипите, които ги изпълняват, показани са диаграмата на работната ръка и 

диаграмите на основната механизация; има пълно съответствие между организацията на 

работа, предложена от участника и линейния график.  

 Участникът получава 20 точки при условие, че в предложената Концепция за 

изпълнение на проекта са представени: Непълно описание на организацията на 

строителството и строителната площадка в етапите на подготовка на строителната площадка, 

строителство и въвеждане на отделните участъци и обекта като цяло в експлоатация (някои от 

необходимите организационни мерки не са описани или са дадени само схематично); Част от 

необходимите дейности в етапа на подготовка не са описани, не са показани някои от 

отговорниците за конкретните дейности; Описани са технологичната последователност на 

строителните процеси с малки пропуски; не са описани всички необходими техническите или 

човешките ресурси, или не е показано тяхното разпределение във времето; Не е описано 

взаимодействието с някои от участниците в процеса на строителството; Предложената 

организация и план за работа не гарантира в достатъчна степен услугата в градините и 

училището, в които се извършват интензивни строително-монтажните работи; Предложените 

мерки за намаляване на затрудненията на местното население не гарантират напълно 

безопасността, удобството на жителите и децата и не намаляват напълно риска от социално 
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напрежение по време на строителството; Не са описани част от методите на контрол на 

материалите, които е необходимо да се извършват или част от необходимите лабораторни 

изпитвания. В линейният календарен график не са включени всички дейности, необходими за 

успешно приключване на проекта; не са описани всички сроковете за започване и приключване 

на отделните обекти или не е показана последователността на изпълнението им или екипите, 

които ги изпълняват, показани са диаграмата на работната ръка и диаграмите на основната 

механизация; има частично несъответствие между организацията на работа, предложена от 

участника и линейния график.  

 Участникът получава 10 точки при условие, че в предложената Концепция за 

изпълнение на проекта са представени: Липсва голяма част от описание на организацията на 

строителството и строителната площадка в етапите на подготовка на строителната площадка, 

строителство и въвеждане на обекта като цяло в експлоатация (голяма част  от необходимите 

организационни мерки не са описани или са дадени само схематично); Не са описани голяма 

част от необходимите дейности в етапа на подготовка, не са показани голяма част от 

отговорниците за някои дейности; Описани са технологичната последователност на 

проектирането, строителните процеси с пропуски или е сгрешена последователността на 

голяма част от процесите; не са описани голяма част от техническите или човешките ресурси, 

или не е показано тяхното разпределение във времето; Не е описано голяма част от 

взаимодействието с участниците в процеса на строителство; Предложената организация и план 

за работа не гарантира услугата в детските градини и училището, в които се извършват 

интензивни строително-монтажните работи; Предложените мерки за намаляване на 

затрудненията на местното население и децата гарантират частично безопасността, удобството 

на жителите и намаляват частично риска от социално напрежение по време на строителството; 

Не са описани голяма част от методите на контрол на материалите, които е необходимо да се 

извършват или голяма част от необходимите лабораторни изпитвания. В линейният календарен 

график не са включени голяма част от дейностите, необходими за успешно приключване на 

проекта; не са описани голяма част от сроковете за започване и приключване на отделните 

обекти или показана последователността на изпълнението им е неясна, голяма част от 

диаграмата на работната ръка и диаграмите на основната механизация е неясна; В голямата си 

част има несъответствие между организацията на работа, предложена от участника и линейния 

график. 

 Участникът получава 1 точки при условие, че в предложената Концепция за изпълнение 

на проекта са представени: Липсва описание на организацията на строителството и 

строителната площадка в етапите на подготовка на строителната площадка, строителство и 

въвеждане на отделните обекти като цяло в експлоатация. Не са описани съществени 

необходими дейности в етапа на подготовка, не са показани отговорници за конкретните 

дейности; Описани са технологичната последователност на строителните процеси с пропуски 

или е сгрешена последователността на процесите; не са описани всички необходими 

техническите или човешките ресурси, или не е показано тяхното разпределение във времето; 

Липсва описано взаимодействието с основни участници в процеса на строителство; 

Предложената организация и план за работа не гарантира услугата в детските градини и 

училището, в които се извършват интензивни строително-монтажните работи; Предложените 

мерки за намаляване на затрудненията на местното население и децата не гарантират 
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безопасността, удобството на жителите и не намаляват напълно риска от социално напрежение 

по време на строителството; Не са описани  методите на контрол на материалите, които е 

необходимо да се извършват или част от необходимите лабораторни изпитвания. В линейният 

календарен график  не са включени всички дейности, необходими за успешно приключване на 

проекта; не са описани сроковете за започване и приключване на отделните обекти и не е 

показана последователността на изпълнението им или екипите, които ги изпълняват, не са 

показани диаграмата на работната ръка и диаграмите на основната механизация; има 

несъответствие между организацията на работа, предложена от участника и линейния график. 

 

ПОКАЗАТЕЛ 4  

„Срок за изпълнение” – П4 

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение в календарни дни за 

приключване на пълния обем на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи 

дейности по реализация на проекта. Предложенията по показател срок за изпълнение се 

представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат 

отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, 

и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния 

календарен план, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния 

допустим срок за изпълнението на поръчката. Участникът предложил най – кратък срок за 

изпълнение получва максимален брой точки по показателя – 5 точки. Оценките на участниците 

по показателя се изчисляват по формулата:  

П5 = (Ссмр min / Ссмр i) х 5 = .......... (брой точки) 

 Където Ссмр i е предложения срок на изпълнение на дейностите по строително-

монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно Техническото 

предложение на съответния участник. 

 Където Ссмр min е минималния предложен срок на изпълнение на дейностите по 

строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно 

Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. 

 

Комплексната оценка на участника се формира, като сбор от оценките получени по 

показателите П1, П2, П3 и П4. 

 

КО = П1 + П2 + П3 + П4 
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                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
До 

Община Криводол 

гр. Криводол, 

ул. „Освобождение” № 13 

 

ОФЕРТА 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Корекция на река Лева в регулационните 

граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен 

участък от км. 1+150 до км. 2+000”  
 

 

ОТ УЧАСТНИК: 

............................................................................................................... 

/посочете фирма/наименованието на участника/.  

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 
Седалище и адрес на управление: 

Страна, код, град, община 

Квартал, ул., №,  

Телефон, факс,  

E-mail: 

 

Единен идентификационен код  
БУЛСТАТ  
Инд. № по ЗДДС  
Банкови сметки 

Обслужваща банка 

Град, клон, офис 

Титуляр на сметката 

Банкова сметка (IBAN) 

Банков код (BIC) 

 

Данни за подателя /законния 

представител/ пълномощника: 

Трите имена 

Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН 

Длъжност 

Телефон / факс / e-mail: 

 

 

 Представляваният от мен участник подава оферта за участие в процедурата: 

„Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. 

Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“ 
2. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 
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процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания от нас участник отговаря на 

изискванията и условията, посочени в документацията за участие. 

3. Запознати сме с всички обстоятелства и условия на настоящата обществена поръчка и се 

задължаваме да спазвам всички обстоятелства, условия и действащи технически норми и 

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на 

офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на обществената 

поръчка, в случай, че същата ни бъде възложена. 

4. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме да 

осигурим всичката необходима техника и механизация за качественото и срочно изпълнение на 

дейностите. 

5. Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне 

на предложението ни. 

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог 

информация/данни, които имат характер на конфиденциални, които са свързани с настоящата 

обществена поръчка и които са ни станали известни във връзка с участието ни в настоящата 

процедура. 

7. Направили сме посещение на строителната площадка и сме запознати с условията на 

мястото, на което ще се извърши строителството, които сме взели предвид в подготвената 

оферта за участие в процедурата  

ИЛИ 

Не сме направили посещение на строителната площадка и с настоящата изрично се 

съгласяваме, че всички евентуални последици от това са изцяло на наш риск.  

(моля отбележете вярното твърдение) 

 

8. Срокът на валидност на представената от нас оферта е 180 дни, считано от крайния срок 

за получаване на оферти. 

9. Друго................................................................................................................ 

(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на други данни и 

обстоятелства) 
 

 

гр......................,  

дата:.......................     Подпис:........................................ 
        /име, фамилия, длъжност/ 

        печат на участника 

000090



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-04/2010/036 „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол 
до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013   

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3, т.4 и ал. 5, т. 2  от 

Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният/ата           
(трите имена, данни от документа за самоличност, адрес) 

 

в качеството си на           

(длъжност) 

 

на участник:            
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Участникът, когото представлявам: 

 - не е обявен в несъстоятелност; 

 - не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове; 

 - не се намира в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай, че е 

чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или 

участникът е преустановил дейността си; 

 - няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 

ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване 

или отсрочване от компетентния орган, или представляват парични задължения, свързани с 

плащането на вноски за социалното осигуряване или данъци съгласно правните норми на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

 - няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните 5 години; 

- не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси. 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

 

гр......................,  

дата:.......................     Подпис:........................................ 

         /име, фамилия,/ 
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\ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за отсъствие на обстоятелствата  

по чл. 47, ал.1, т. 1 , б. „а”, „б”, „в”, „ г” и „д”, ал.2, т.5  и ал.5, т. 1от Закона за обществените 

поръчки 

 

 

Подписаният/ата           
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

 

в качеството си на           

(длъжност) 

 

на участник:            
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната     система, включително 

изпирането на пари по чл. 253-260 от НК; 

 подкуп по чл. 301 – 307 от НК; 

 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

 престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; 

 престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК 

 
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с 

провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

гр......................,  

дата:.......................     Подпис:........................................ 
         /име, фамилия,/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП 

 

 

 

Подписаният/ата           
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

 

в качеството си на           

(длъжност) 

 

на участник:            
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

В предложената цена е са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 

минимална цена на труда и  условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5. 

 

 

 

 

Известна ми е отговорността която нося съгласно чл.313 от Наказателният кодекс на Република 

България. 

 

 

 

 

 

гр......................,  

дата:.......................     Подпис:........................................ 
         /име, фамилия,/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП 

 

 

 

Подписаният/ата           
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

 

в качеството си на           

(длъжност) 

 

на участник:            
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

Запознат съм със съдържанието на проекто-договора, приемам всички негови клаузи и 

условия, като декларирам, че в случай че бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, ще 

ги спазвам. 

 

Известна ми е отговорността която нося съгласно чл.313 от Наказателният кодекс на Република 

България. 

 

 

 

 

 

гр......................,  

дата:.......................     Подпис:........................................ 
         /име, фамилия,/ 

000094



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-04/2010/036 „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол 
до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013   

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за използване на подизпълнител 

 

 

Подписаният/ата           
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

 

в качеството си на           

(длъжност) 

 

на участник:            
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка. 

 

Дейностите и вида на работите, които ще изпълняваме, посредством подизпълнител 

са:................................................................... 

 

 

Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще бъдат изпълнени от 

подизпълнителя. 

 

Дела на участието на подизпълнителя е, както следва................................. . 

 

 

 

гр......................,  

дата:.......................      Подпис:........................................ 
         /име, фамилия,/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
 
 - СЪГЛАСИЕ 

за участие на подизпълнител 

 

 

 

Подписаният/ата           
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

 

в качеството си на           

(длъжност) 

 

на участник:            
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Ние, ....................................................................., сме съгласни да участваме като 

        (посочете фирмата, която представлявате)  

подизпълнител на ..................................................................... при изпълнение на 

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

горепосочената поръчка. 

 

Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са: 

...................................................................................... 

..................................................................................... 

Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще бъдат изпълнени от Вас. 

 

 

 

гр......................,  

дата:.......................     Подпис:........................................ 
         /име, фамилия,/ 

 

000096



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/4.1-04/2010/036 „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол 
до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013   

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура 

 
Подписаният/ата           

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

в качеството си на           

(длъжност) 

на участник:            

(Фирма , ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд., телефон, факс, e-mail) 

 

 

 

 

 
ДЕКЛАРИРАМ,  

 

 че съм посетил обектите / местата за изпълнение на строително-монтажните работи обекта и 

съм запознат с условията на терена, на който ще се извършва проектирането и строителството, запознат 

съм с наличните проекти и документите по проекта и съм взел предвид всички фактори в подготвената 

от мен оферта за обществената поръчка с предмет:  „Корекция на река Лева в регулационните 

граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен 

участък от км. 1+150 до км. 2+000“ 
 

 

 
Известна ми е отговорността която нося съгласно чл.313 от Наказателният кодекс на Република 

България. 

 

 

 

 

 

гр......................,  

дата:.......................     Подпис:........................................ 

         /име, фамилия,/ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

 Подписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(трите имена)  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 

(длъжност)  

 

на участник: …………………………………………………………………………  

(наименование на обединението -участник)  

 

 

  

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

като член на обединението, участник в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: ……………………………………………………………….., че: 

 за водещ член (лидер) на обединението е определен  

............................................................................................................................................... 
(наименование на водещия член) 

 всички членове на обединението са обвързани с подадената от обединението ни оферта;  

 в рамките на процедурата по провеждане на обществената поръчка водещият член на 

обединението е упълномощен да представлява обединението, вкл. да получава указания за и от името на 

всеки член на обединението; 

 

 

Дата:…………………………                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  

 

Забележки:  
 

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните 

органи на дружество, което е член на обединението, участник в настоящата процедура, а в случай, че 

членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган. 
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До     

гр.   Р. България 

(име и адрес на Възложителя) 

 
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 

 
Известени сме, че нашият клиент,     [наименование и адрес на участника], 

наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше решение №   /

  г. [посочва се № и дата на решението за откриването на процедурата] процедура за 

възлагане на обществена поръчка с обект:      [описва се обектът, както и 

идентификационния номер, ако има такива]. 

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона 

на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за 

участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на __ ___ (...................................) лева. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на банката], с 

настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова 

сметка, сумата от __ ___ (...................................) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на 

първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от 

следните действия: 

 оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; 

 е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената 

поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената 

поръчка. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен 

текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето 

оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно 

обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата 

писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.  

Тази гаранция влиза в сила, от  часа на   г. [посочва се датата и часът на крайния 

срок за представяне на офертите]. 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час,  една 

година след влизане в сила на гаранцията], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде 

получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-

гаранция ни е изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната 

валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

 

 

Подпис и печат,       (БАНКА) 
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До     

гр.   Р. България 

(име и адрес на Възложителя) 
 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

  

Ние, ........................................................................….. (име и адрес на банката)  сме уведомени, че между 

Вас, ………..……………… (име и адрес на Възложителя) с Идентификационен № 

........................................................  като Възложител и фирма 

………...........................………………………… ………………..…………[наименование и адрес на 

участника], със седалище …....................................................… /адрес/ , Идентификационен № 

................................, класиран на първо място с Ваше Решение №   /  г. [посочва се 

№ и дата на Решението за класиране] предстои да бъде сключен Договор за …………………………… 

[описва се предмета] на обща стойност ………................ /словом………………..…… ……..…/. 

В съответствие с условията на договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова 

гаранция за изпълнение на същия за сумата .......лв  /словом .........лв/, представляваща 3% от стойността 

на договора. 

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма………………….  ние, 

.........................................…………../ име на банката / се задължаваме неотменяемо, независимо от 

валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до 

…….………… /словом:…………….…...................………/ при получаване на Вашето надлежно подписано 

и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма........................................................ не е 

изпълнила частично или изцяло задълженията си по горецитирания Договор. 

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено 

по нея по силата на предявен иск. 
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на 

обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно 

закона. 
Настоящата гаранция изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16.00 часа на ____________[посочва 

се дата съобразно условията на Възложителя], искането Ви, предявено при горепосочените условия не е 

постъпило в .……..……………………..  (име и адрес на банката). След тази дата ангажиментът ни се 

обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не; 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на 

оригинала на същата в …………..…………………… (име и адрес на банката).  

 

Наредител:        /подпис/и/ печат/ 
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С П Р А В К А - Д Е К Л А Р А Ц И Я  
ЗА ОБОРОТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО, СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Подписаният/ата           
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

 

в качеството си на           

(длъжност) 

 

на участник:            
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail) 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

1. През последните три години оборотът на представляваното от мен дружество от строителство на 

обекти, сходни с този предмет на поръчката е, както следва: 

 

Година Оборот за годината /в лева/ 

........... г.  

........... г.  

........... г.  
Общ оборот:  

 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

 

гр......................,  

дата:.......................     Подпис:........................................ 
         /име, фамилия,/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ 
на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години 

 

от _________________________________ представляван от ___________________ 

(име/ наименование на участника)    (длъжност) 

 

Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до 

вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 

2+000“ 
 

Година Оборот за годината /в лева/ 

........... г.  

........... г.  

........... г.  

........... г.  

........... г.  
Общ оборот:  

 

декларирам, че през последните пет години сме сключили и изпълнили следните договори за 

строителство: 

 
№ 

по  

ред 

Предмет на договора Договор  

/№ дата, възложител/ 
Стойност на 

договора 

в лв. без ДДС 

Срок за изпълнение  

(начална и крайна 

дата) 

Член на 

обединението 

изпълнил 

договора 
      за ......... год. 

      

   общо:   

      за ......... год. 

      

   общо:   

      за ......... год. 

      

   общо:   

      за ......... год. 

      

   общо:   

      за ......... год. 
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   общо:   

*В зависимост от броя на сключените и изпълнени договори за последните пет години, участникът 

може да добавя съответен брой редове в горната таблица. Последната колона се попълва само от 

участник обединение. 

За доказване на доброто изпълнение по договорите прилагаме ...... броя препоръки от възложители за 

най – важните строителни обекти. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на наказателна 

отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

гр......................,  

дата:.......................     Подпис:........................................ 
         /име, фамилия,/ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 

 

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

НА ТЕЗИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО 

 

 

 

Подписаният/ата            
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

 

в качеството си на            

(длъжност) 

 

на участник:            
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail) 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

За изпълнение на настоящата обществена поръчка с предмет: „Корекция на река Лева в 

регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 

2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“ 
сме ангажирали и имаме на разположение следните ръководни и технически лица, включително 

тези, отговарящи за контрола на качеството съгласно изискванията на Възложителя: 

 

№ Име 
Вид на 

правоотношението  

Дейност, която ще 

изпълнява в 

настоящата поръчка 

Образователна 

квалификация 
Стаж 

1.      
2.      
3.      
4.      
...      
 

 

 

За всеки от предложените експерти прилагаме документи, удостоверяващи обстоятелствата 

в нея. 

 

 

 

Дата: ...............................   Подпис и печат: ............................... 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на 

участника за последните 3 (три) години 

 
Подписаният _______________________________________________________________ 

(трите имена) 

 

______________________________________________________________________________ 
 (данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на _____________________________________________________________ 
(длъжност) 

 

на участник: __________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Разполагаме със _____ броя работници и служители, както и ____ броя ръководители, от тях 

регистрирани и осигурени в Националния осигурителен институт _______ броя. 

През последните 3 (три) години средния брой на служителите по видове специалисти и ръководители е 

както следва: 

 

№  

Вид специалисти и ръководители 

 

Среден год. брой  
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1     
2     
3     
4     

     
 

Прилагам за наетите по трудово правоотношение справка с удостоверение от НАП или еквивалентен 

документ за чуждестранните участници. 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна 

отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

    г.                    ДЕКЛАРАТОР:     
(дата на подписване)                                                                                                                          (подпис, печат) 
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До 

Община Криводол 
гр. Криводол, 

ул. „Освобождение” № 13 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Корекция на 

река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 

0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“ 
 

 

ОТ  УЧАСТНИК: ............................................................................................................ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

/посочете: фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, 

e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/.  

 

 

 
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената 

поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Корекция на река Лева в регулационните 

граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен 

участък от км. 1+150 до км. 2+000“ 
  

 

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме 

следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме 

съгласие да залегнат като договорни клаузи: 

 
Срок за изпълнение: 

 

Строително-монтажните работи сме готови да изпълним в срок от .................... календарни дни 

(словом: ...........................................), считано от началната дата на изпълнение, съгласно договора. 

 

 

Предложенията се представят като цяло число. Не се допускат и ще бъдат отстранени 

предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е предложен 
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срок за изпълнение, който надвишава масималния допустим срок за изпълнението на поръчката. 

 

 

Приложения:  

 

 Подробно описание на предложението от участника по показател „Рискове при изпълнението 

на проекта” (във формат на участника); 

 Подробно описание на предложението от участника по показател „Концепция за изпълнение 

на проекта” (във формат на участника); 

 Подробен Линеен мрежови график (във формат на участника);  

 

 

гр......................,  

дата:.......................      Подпис:........................................ 

         /име, фамилия,/ 
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До 

Община Криводол 
гр. Криводол, 

ул. „Освобождение” № 13 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 

 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Корекция на 

река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 

0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“ 

ОТ УЧАСТНИК: 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

/посочете: фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, 

e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/.  

 
Уважаеми Дами и Господа, 
 

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката, 

съгласно документацията за участие за ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА ......................................... 

лв. без ДДС /словом .......................................................... ................................................../лв. без 

ДДС, както следва: 

 

2. Заплащанията на всички видове работи ще бъде извършено на базата на глобална сума в 

съответствие с клаузите от условията на Договора.  

3. Посочената обща стойност е получена съгласно приложената количествено - стойностна 

сметка за видовете работи и включени непредвидени разходи върху крайната стойност общо в 

размер на: ...................... лв. (словом: .................................... лева). 

 

4. Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във 

формирането на единичните цени за възникнали непридвидени видове работи в рамките на 

общата стойност на СМР от офертата”, както следва : 

 

 часова ставка - ...............;  

 доставно-складови разходи - .......................; 
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 допълнителни разходи за земни работи върху труд - ..........................;  

 допълнителни разходи за земни работи върху механизацията - ..................  

 допълнителни разходи за всички останали видове работа върху труд - ....; 

 допълнителни разходи за всички останали видове работа върху механизацията - 

..................; 

 печалба - .................................;  

 

5. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 дни от крайния срок за 

получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време 

преди изтичане на този срок. 

 

Приложение: ......................................... 

 

гр......................,  

дата:.......................     Подпис:........................................ 

         /име, фамилия/ 
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Технически проект 

/прилага се в документацията!/ 

 

На CD – електронен носител 

 
      Забележка: На разположение е на хартиен носител в община 
Криводол. 
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НЕПОПЪЛНЕНА 
КОЛИЧЕСТВЕНА 

СМЕТКА 

/прилага се в документацията!/ 

 
Попълва се от участника като 

количествено-стойностна сметка и 
се прилага заедно с ценовата 

оферта в плик №3 
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подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Криводол и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013   

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

Име на проекта: „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането 

й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000”. 

№ 

по 

ред 

Описание на строително-монтажни 

работи 

Ед.мярка Количество Единична 

цена  

(лева) 

Обща 

цена  

(лева) 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка и почистване на речната 

тераса от дънери, битови отпадъци и 

храсти 

ха 4   

2 Изсичане и изкореняване на тополи с 

d= 40 см 
бр. 30   

3 Изсичане и изкореняване на върби с 

d=30 см 
бр. 10   

4 Демонтаж на пешеходна пасарелка бр. 1   

5 Изкоп средно земни почви - 

механизирано с багер - 95 % 
м³ 18 198   

6 Изкоп средно земни почви - ръчно - 5 

% 
м³ 958   

7 Изкоп средно земни почви с багер за 

опорни блокове 
м³ 408   

8 Кофраж опорни блокове м² 2 720   

9 Доставка и полагане бетон кл.В15 м³ 408   

10 Насипване и уплътняване на земни 

маси за защитни дъги 
м³ 24 233   

11 Блокаж от едро ломен камък по откоси 

и диги и дъно корекция 
м³ 10 625   

12 Доставка и полагане проникващ бетон 

в заскалявка - кл.В15 (40% проникване) м³ 4 250   

13 Кофраж за стоманобетонови парапети м² 5 270   

14 Заготовка и монтаж армировка от 

Ст.А1 за парапети 
кг 27 082.5   

15 Доставка и полагане бетон В20 за 

парапети 
м³ 626.88   

16 Монтаж метални тръби ф600, L=3,5 м, 

β=5 мм, за преход през кюнето 
бр. 5   

17 Монтаж метални тръби ф250, L=3,5 м, 

β=5 мм, за преход през кюнето бр. 2   

18 Заготовка и монтаж армировъчна 

мрежа ф6,5 за преход през кюнето кг 45   

19 Полагане замонолитващ бетон В20 за 

преход през кюнето 
м³ 1   

Всичко СМР без ДДС: 
 

 ДДС 20%  

Всичко СМР с ДДС: 
 

 

000112




